SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

5‘%" Planilha Orcamentaria
WSS para Servigcos de Engenharia

Composigao Prépria-06/2026 SINAPI-06/2026 SICRO-04/2026 Composi¢ao Propria-04/2026 SINAPI-07/2026 Cotagao-06/2026

ESTADO - MUNICIPIO DATA DE EMISSAO PROGRAMA TOTAL GERAL
MUN|C[P|O DE VARGEM BONITA 17/08/2026 N° do contrato: Contrato ndo

: BDI APLICADO vinculado! R$ 285.57 /8
MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 22,00 CONTRATO

Programa néo vinculado

PROJETO RESPONSAVEL TECNICO
6937 - PAVIMENTACAO RIGIDA RUA ERNESTO SALVADOR MAX MOOSHAMMER
10638411-9

ITEM CODIGO DESCRIGAO . CUSTO UNIT. PRECO UNIT. FONTE PRECO

1-SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS R$ 4.185,96
1.1 103689  Fornecimento e instalagéo de placa de obra 4,50 SINAPI M2 R$ 504,05 22,00 R$ 614,94 R$ 2.767,23

com chapa galvanizada e estrutura de
madeira. af_03/2022_ps

1.2 AMMOC- = Servigos topograficos para pavimentagéo 720,17 Composicao M2 R$ 0,53 22,00 R$ 0,65 R$ 468,11
0950-C  (locagéo do greide e nivelamento), inclusive Propria
acompanhamento e nota de servigos

1.3 AMMOC- As built para projeto de pavimentacéao, 720,17 Composicao M2 R$ 1,08 22,00 R$ 1,32 R$ 950,62
0508-C  incluindo topografia, memoriais de célculo, Prépria
volumes e apresentacdo - faixa a (area total
da obra = até 2500 m?)

2-SINALIZAGAO E SEGURANGA R$ 308,44

2.1 AMMOC- = Sinalizagé@o com tela plastica tipo tapume 17,06 Composicéo M R$ 14,82 22,00 R$ 18,08 R$ 308,44
0034-C  fixada em cone plastico, incluindo cone Prépria

3-DEMOLIGOES, REMOGOES, REPOSIGOES E COMPLMENTOS R$ 445,21

3.1 97635  Remocao de piso de bloco intertravado ou de 14,72 SINAPI M2 R$ 24,11 22,00 R$ 29,41 R$ 432,92

pedra portuguesa, de forma manual, com
reaproveitamento. af_09/2023

3.2 5914675 Carga, manobra e descarga de material 2,03 SICRO t R$ 3,42 22,00 R$ 4,17 R$ 8,47
demolido em caminh&o basculante de 6 m? -
carga com carregadeira de 1,72 m3 e
descarga livre

253} 5914344  Transporte com caminhdo basculante de 6 m3 3,29 SICRO tkm R$ 0,95 22,00 R$ 1,16 R$ 3,82
- rodovia pavimentada

4-ESCAVAGOES E MOVIMENTAGOES DE TERRA R$3.721,31

4.1 4805757 Escavacdo mecanica de vala em material de 51,04 SICRO m3 R$ 7,73 22,00 R$ 9,43 R$ 481,31
12 categoria

4.2 5915411 Carga, manobra e descarga de agregados ou 105,30 SICRO t R$ 4,13 22,00 R$ 5,04 R$ 530,71
solos em caminh&o basculante de 10 m?3 -
carga com carregadeira de 3,40 m3 e
descarga em distribuidor autopropelido

4.3 5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 170,59 SICRO tkm R$ 1,38 22,00 R$ 1,68 R$ 286,59
m? - rodovia em leito natural

4.4 4805765 Escavacdo de vala em material de 32 categoria 2,69 SICRO m? R$ 214,10 22,00 R$ 261,20 R$ 702,63

45 5914348 Transporte de material de 32 categoria com 9,15 SICRO tkm R$ 1,19 22,00 R$ 1,45 R$ 13,27

caminh&o basculante de 8 m? para rocha -
rodovia pavimentada

4.6 4011209 Regularizacéo do subleito - 100% proctor 720,17 SICRO m? R$ 1,94 22,00 R$ 2,37 R$ 1.706,80
intermediério

5-DRENAGEM R$ 46.247,70

5.1 AMMOC- = Tubo de concreto pal comercial para 71,00 Composicéo M R$ 213,00 22,00 R$ 259,86 R$ 18.450,06

0876-C  drenagem - d = 0,40 m - fornecimento e Prépria
instalagéo

5.2 AMMOC- Boca de lobo em concreto armado, grelha 6,00 Composicao UN R$ 2.724,45 22,00 R$ 3.323,83 R$ 19.942,98
0323-C  metalica 0,70m x 1,00m (bl 01) Propria

5.3 AMMOC- = Caixa cega em concreto armado, inclusive 2,00 Composicao UND R$ 1.792,86 22,00 R$ 2.187,29 R$ 4.374,58
1262-C  tampa em concreto armado - tipo 1 Propria

5.4 AMMOC-  Dreno subsuperficial - dss 04 - tubo pead 41,00 Composicao M R$ 69,57 22,00 R$ 84,88 R$ 3.480,08
0863-C  @170mm e brita comercial Propria

6-REATERRO R$ 9.592,25

6.1 4718 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira 31,75 SINAPI M3 R$ 125,00 22,00 R$ 152,50 R$ 4.841,88

[fornecedor, sem frete
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Composigao Prépria-06/2026 SINAPI-06/2026 SICRO-04/2026 Composi¢ao Propria-04/2026 SINAPI-07/2026 Cotagao-06/2026

6.2 5915411 Carga, manobra e descarga de agregados ou 66,68 SICRO t R$ 4,20 22,00 R$ 5,12 R$ 341,40
solos em caminhéo basculante de 10 m3 -
carga com carregadeira de 3,40 m3 e
descarga em distribuidor autopropelido

6.3 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 3.191,30 SICRO tkm R$ 0,92 22,00 R$ 1,12 R$ 3.574,26
m?3 - rodovia pavimentada

6.4 4815671 Reaterro e compactagdo com soquete 31,75 SICRO m3 R$ 21,55 22,00 R$ 26,29 R$ 834,71
vibratério

7-BASE R$ 28.165,37

7.1 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita 72,02 SICRO m3 R$ 223,89 22,00 R$ 273,15 R$ 19.672,26

comercial - 100% proctor modificado

7.2 5914389 Transporte com caminh&o basculante de 10 7.583,13 SICRO tkm R$ 0,92 22,00 R$ 1,12 R$ 8.493,11
m?3 - rodovia pavimentada

8-PAVIMENTACAO EM CONCRETO R$ 108.283,97

8.1 97086  Fabricacdo, montagem e desmontagem de 38,86 SINAPI M2 R$ 197,69 22,00 R$ 241,18 R$9.372,25
forma para radier, piso de concreto ou laje
sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizagdes.
af_09/2021

8.2 97092  Armagdo para execucédo de radier, piso de 2.239,73 SINAPI KG R$ 12,39 22,00 R$ 15,12 R$ 33.864,72
concreto ou laje sobre solo, com uso de tela g-
196. af_09/2021

8.3 1116266 Concreto para bombeamento fck = 40 mpa - 88,31 SICRO m? R$ 514,46 22,00 R$ 627,64 R$ 55.426,89
confeccé@o em central dosadora de 40 m3/h -
areia e brita comerciais

8.4 1106051 = Lancamento livre de concreto usinado por 88,31 SICRO m?3 R$ 54,45 22,00 R$ 66,43 R$ 5.866,43
meio de caminh&o betoneira - confecgdo em
central dosadora de 40 m¥h

8.5 1100657 = Adensamento de concreto por vibrador de 88,31 SICRO m3 R$ 4,04 22,00 R$ 4,93 R$ 435,37
imersao
8.6 4011236 Cura quimica para pavimento de concreto 720,17 SICRO m2 R$ 2,30 22,00 R$ 2,81 R$ 2.023,68

executado com equipamento de pequeno porte

8.7 97120 Barras de ligacéo, ago ca-50 de 10 mm, para 75,90 SINAPI KG R$ 9,57 22,00 R$ 11,68 R$ 886,51
execugdo de pavimento de concreto -
fornecimento e instalagéo. af_04/2022

8.8 97114  Execucdo de juntas de contracdo para 658,26 SINAPI M R$ 0,51 22,00 R$ 0,62 R$ 408,12
pavimentos de concreto. af_04/2022

9-MEIO-FIO R$ 4.703,11

9.1 2003947 = Meio-fio de concreto - mfc 05 moldado no 164,79 SICRO m R$ 23,39 22,00 R$ 28,54 R$ 4.703,11
local com extrusora e concreto usinado - areia
e brita comerciais

10-SINALIZAGAO R$ 4.310,50

10.1 5213403  Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada 20,61 SICRO m? R$ 18,55 22,00 R$ 22,63 R$ 466,40
em 4gua - espessura de 0,5 mm - linha
continua branca

10.2 5213403  Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada 10,27 SICRO m? R$ 18,55 22,00 R$ 22,63 R$ 232,41
em agua - espessura de 0,5 mm - linha
continua amarela

10.3 5213403 Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada 61,76 SICRO m? R$ 18,55 22,00 R$ 22,63 R$ 1.397,63
em agua - espessura de 0,5 mm - linha
continua preta

10.4 AMMOC- Placa de sinalizacao viaria octogonal (r1) | = 2,00 Composi¢éo UN R$ 610,29 22,00 R$ 744,55 R$ 1.489,10
0347-C 25 cm, com suporte de aco galvanizado d = Propria
50 mm e altura = 3 m, inclusive base de
concreto magro

10.5 AMMOC- = Placa de identificacao de rua (2 placa 20 cm x 1,00 Composigéo UN R$ 594,23 22,00 R$ 724,96 R$ 724,96
0351-C 45 cm), com suporte de aco galvanizado d = Prépria
50 mm e altura = 3 m, inclusive base de
concreto magro

11-ESCADARIA R$ 75.608,96

11.1 104626  Execucéo de passeio (escada) ou piso de 4,59 SINAPI M3 R$ 924,16 22,00 R$1.127,48 R$5.175,13
concreto com concreto moldado in loco,
usinado c25, acabamento convencional, ndo
armado. af_03/2023

11.2 1106051 Lancamento livre de concreto usinado por 4,59 SICRO m?3 R$ 54,45 22,00 R$ 66,43 R$ 304,91
meio de caminh&o betoneira - confecgéo em
central dosadora de 40 m¥h
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

SSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
DO MEIO BESTE CATARINENSE

para Servicos de Engenharia

Composigao Prépria-06/2026 SINAPI-06/2026 SICRO-04/2026 Composi¢ao Propria-04/2026 SINAPI-07/2026 Cotagao-06/2026

11.3 4011236  Cura quimica para pavimento de concreto 70,00 SICRO m? R$ 2,30 22,00 R$ 2,81 R$ 196,70
executado com equipamento de pequeno porte

11.4 2019737  Lastro de brita comercial - espalhamento 2,53 SICRO m3 R$ 136,54 22,00 R$ 166,58 R$ 421,45
manual

115 5914389 Transporte com caminh&o basculante de 10 254,28 SICRO tkm R$ 0,91 22,00 R$ 1,11 R$ 282,25

m? - rodovia pavimentada

11.6 96539  Fabricacdo, montagem e desmontagem de 17,67 SINAPI M2 R$ 158,75 22,00 R$ 193,68 R$ 3.422,33

forma para viga baldrame, em chapa de
madeira compensada resinada, e=17 mm, 2
utilizacdes. af_01/2024

11.7 AMMOC- Guia 0,14x0,20cm, em concreto fck 25 mpa 90,00 Composicao M R$ 97,73 22,00 R$ 119,23 R$ 10.730,70
0417-C  armado com trelica , moldado in loco Prépria
11.8 89306  Alvenaria estrutural de blocos ceramicos 16,77 SINAPI M2 R$ 125,48 22,00 R$ 153,09 R$ 2.567,32

14x19x29 cm (espessura 14 cm), fok = 6 mpa,
utilizando colher de pedreiro. af_07/2026

11.9 87792 Embogo ou massa Unica em argamassa traco 73,02 SINAPI M2 R$ 49,70 22,00 R$ 60,63 R$ 4.427,20

1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400 |,
aplicada manualmente em panos cegos de
fachada (sem presenca de vaos), espessura
de 25 mm. af_08/2022

11.10 88423  Aplicagdo manual de pintura com tinta 73,02 SINAPI M2 R$ 22,06 22,00 R$ 26,91 R$ 1.964,97

texturizada acrilica em paredes externas de
casas, uma cor. af_03/2024

11.11 AMMOC- = Guarda-corpo com altura de 1,10m, barras 45,00 Cotacéo M R$ 840,00 22,00 R$ 1.024,80 R$ 46.116,00

0362-1  verticais a cada 11cm, incluso corriméo duplo,
atendendo as normas de acessibilidade e
bombeiro, em ago inox dn 40mm, incluso
execucao e fixacdo

Contrapartida exclusivamente Contrapartida exclusivamente fisica Valor a ser licitado/contratado Total do orgamento

financeira (C) (CF)
R$ 285.572,78 R$ 285.572,78
R$ 0,00 R$ 0,00

Assinado digitalmente por MAX MOOSHAMMER:06944046911
MAX ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=

83729848000183, OU=videoconferencia, CN=MAX
MOOSHAMMER:06 s

Razéo: Eu revisei este documento
Localizagéo:
944046 9 1 1 Data: 2026.08.17 09:45i03-03‘00‘
Foxit PDF Reader Versdo: 2025.2.0
MAX MOOSHAMMER
Engenheiro(a) Civil
CREA 139.164-0
ART: 10638411-9

Observac6es Gerais

1.

~No b wN

Verificagéo e aprovagao do orgamento serdo efetuadas observando-se valores quantitativos e custos, mediante comparativo com composi¢es do SINAPI e, em obras
rodoviarias, com a tabela SICRO, citando o c6digo no campo destinado na planilha.

. Para itens ndo convencionais ou ausentes nas tabelas de referéncia, devera ser apresentada composicéo do custo unitario em documento separado.

. Material reaproveitavel devera ser encaminhado a Secretaria de Obras ou conforme recomendacao da fiscalizac@o. O bota-fora sera indicado pelo municipio.

. A empresa devera executar a sinalizagdo da obra conforme memorial descritivo.

. A empresa executora devera executar fechamento provisorio das bocas de lobo antes da fresagem, se houver.

. A empresa devera manter a obra limpa durante a execugdo e executar limpeza geral para entrega da obra.

. Teste de Viga Benkelman devera ser feito antes do inicio da escavagdo com a presenca do Eng. Fiscal designado. Ap6s finalizacédo do pavimento, novo teste devera ser

executado.

. Toda escavacao de vala > 1,75 m de altura deveréa ser executada conforme ABNT NBR 9061, com inclinagéo a 45° nos bordos a exceder 1,25 m ou com escoramento

horizontal.

. Placas de sinalizagdo de obra devem ser colocadas conforme memorial descritivo, seguindo rigorosamente a legislacao vigente; seu custo € incluido nos pregos propostos.
. Devera a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso de hidrojato quando necessario, comunicando previamente a fiscalizagéo.

. Para a sinalizagdo, comunicar a Diretoria do Transito para acompanhar a execugao.

. Para escavacdes, informar o 6rgao responsavel pela agua e esgoto para acompanhamento dos servigos.

. A empresa devera garantir o escoamento das aguas para as bocas-de-lobo.

. A medicéo devera ser entregue com meméria de célculo e fotos comprovando a realizagéo de cada servico, junto dos diarios de obras do periodo.

. Valor dos derivados de petréleo atualizado conforme ANP.

. Os quantitativos deverdo ser confirmados na memdria de célculo; qualquer divergéncia sera confirmada pela fiscalizag&o.

. Os servigos com referéncia DEINFRA, DNIT e DAER foram atualizados por indices de reajustamento do DNIT.

Fonte de recurso aplicavel:
C Contrapartida exclusivamente financeira - Aquisicdo pela propria administracéo.

CF

contrapartida exclusivamente fisica - Execugéo pela prépria administragéo.
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
%‘f&mmoc Planilha Orcamentaria
para Servigcos de Engenharia

Composigao Prépria-06/2026 SINAPI-06/2026 SICRO-04/2026 Composi¢ao Propria-04/2026 SINAPI-07/2026 Cotagao-06/2026

Sem Fonte Item a ser licitado/contratado - Objeto de processo licitatério.
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
" )
ééfqmgmoc Qemonstratlvo de BDI_
(4 Beneficios e Despesas Indiretas

Férmula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenéario

EMPREENDIMENTO TOMADOR DATA RESPONSAVEL TECNICO
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO RIGIDA TOMADOR: MUNICIPIO 17/08/2026 MAX MOOSHAMMER
RUA ERNESTO SALVADOR DE VARGEM BONITA-SC
TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS BDI ACORDAO 2622/2013-TCL-

Para o tipo de obra "CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se:a construg&o e recuperagéo de: autoestradas, rodovias e outras vias ndo-urbanas para passagem
de veiculos, linhas férreas de superficie ou subterraneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentacdo de autoestradas,
rodovias e outras vias ndo-urbanas; construcéo de pontes, viadutos e tlneis; a instalagao de barreiras acusticas; a construcdo de pracas de pedagio; a sinalizacdo com pintura em
rodovias e aeroportos; a instalacéo de placas de sinalizagéo de trafego e semelhantes, conforme classificagdo 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construgéo,
pavimentacéo e sinalizacdao de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veiculos; a construcdo de pracas e calgcadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias,
metr6 e VLT. Além de quadras descoberas.

DEMONSTRATIVO BDI LIMITE 19.60% A 24.23% (SEM

DESONERAGAO)

Administracédo Central

S+G Seguro e Garantia 0,32 0,74 0,40
R Risco 0,50 0,97 0,56
DF Despesas Financeiras 1,02 1,21 1,11
L Lucro 6,64 8,69 7,30
I* Tributos * 5,65 10,65 6,65

TOTAL 22,00
VERIFICAGAO 22,00 limite 19.60% a 24.23% (sem desoneragao)

I * Em geral, os tributos (1) aplicaveis séo PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (com aliquota variavel conforme a legislacdo municipal, normalmente entre 2,00% e 5,00%).

TRIBUTOS COMPOSICAO

DE I*

0,65 3,00 0,00 3,00 6,65

Declaracéo sobre ISS Declaramos que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo do ISS é de 100,00 % sobre o valor da obra, e a aliquota do ISS aplicavel no Municipio de
TOMADOR: MUNICIPIO DE VARGEM BONITA-SC ¢é de 3.0 limite legal: 5,00 %.

FORMULA DO BDI

BDl segundo Ac6rdao 2622/ 2013- TCU- Pl enari o
BDI ={ [ (1 + ACJ100 + S/100 + R/100 + G 100) x (1 + DF/100) x (1 + L/100) ] / (1 #1/100) # 1 } x 100

MAX MOOSHAMMER
Engenheiro(a) Civil
CREA 139.164-0
ART: 10638411-9
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
%%@Tmoc Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

EMPREENDIMENTO AGENTE PROMOTOR / PROPONENTE DATA REFERENCIA COMPQSIQC)ES N° DO CONTRATO
PAVIM ENTACAO RiG IDA RUA Municipio de Vargem Bonita - 17-08-26 PROPRIAS Contrato n&o vinculado!
sc PROGRAMA
ERNESTO SALVADOR ENCARGOS SOCIAIS Programa néo vinculado
114.47 % (HORA) - 71.03 %
(MES)

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO (LOCACAO DO GREIDE E
NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS
AMMOC-0950-C - 06/2026

Referéncia Insumo / M&o-de-obra M. Unitario Total R$

88253-SINAPI-06

P AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 17,18 0,04
09205-SINAPIO® NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 28,58 0,07
e SINAPIOS  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 001 28,04 021
T SINAPI0S - DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 27,51 0,06
so145.5INAPLOs  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO

o 06 MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11 CHP M.O 0,00 94,64 0,09

12015

4460-SINAP-06  SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA " ur 0.00 1023 006
12026 IMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA : : :

Total unitério da composicéo R$ 0,53

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAGCAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS
DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTACAO - FAIXA A (AREA TOTAL DA OBRA = ATE
2500 M?)

AMMOC-0508-C - 06/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

7592-SINAPI-06

i TOPOGRAFO (HORISTA) H T 001 2004 022
244 SINAPIOG AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H T 001 13.46 007
2559 SINAPI0S  DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H MT 0,01 23.78 012
2700 SINAPI0S " ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H T 001 134,32 0,67

Total unitario da composigéo R$ 1, 8

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

SINALIZACAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO,
INCLUINDO CONE 17,0%
AMMOC-0034-C - 06/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

34498-SINAPI-06  CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H=70/76 CM (NBR

12026 15071) UN MT 0,02 117,59 2,59

37524-SINAPI06  TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, " ur 110 - »or

12026 MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) ’

32-SINAPI-06/2026 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG MT 0,10 7,83 0,77

TRasSINAPOS  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ H M.O 011 29,70 3,24

80202-SINAPI08  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,14 40,94 5,65
Péaginal/ 4
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%{f@.mmoc Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

Total unitario da composicéao

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,40 M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO 71,00
AMMOC-0876-C - 04/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

E9686-SICRO-04  Caminh&o guindauto com capacidade de elevacéo de 6,2 t e carroceria

12026 de 7 t- 136 kW CHP MT 0,12 353,94 42,65
P9821-SICRO-04 .

12026 Pedreiro h MT 012 33,40 4,02
P9824-SICRO-04

12026 Servente h MT 0,36 25,31 9,11
gg%ga'SICRO'M Tubo de concreto armado PAL1 - D = 0,40 m m MT 1,00 154,85 154,85
1109669-SICRO-04 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confeccdo em betoneira e ms M.O 0,00 549,08 236
/2026 lancamento manual - areia comercial

Total unitario da composigéo R$ 213,00

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M (BL 01) 6,00
AMMOC-0323-C - 06/2026 UN

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

102736-SINAPI-06 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK =20 MPA, COM USO

12026 DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07 M3 M.O 0,66 795,21 525,55
/2021
102727-SINAPI-06 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
) ) BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 M.O 7,76 126,51 982,30

202 ~
2026 RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_07/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 M.O 0,11 227,01 24,52
CM*. AF_01/2024

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO KG M.O 13,20 16,64 219,65

96624-SINAPI-06
/2026

92916-SINAPI-06

12026 CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

568-SINAPI-06  CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM

12026 (L X E). 6,99 KG/M M MT 3,36 71,00 238,86
563-SINAPI-06  BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E),

12026 2,84 KGIM M MT 15,64 29,03 454,03
546-SINAPI-06

s BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG MT 12,05 10,12 121,97
11077-SINAPI-06  CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 ur 400 1208 5102
/2026 MM

B3 SINAPIO®  SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 37,79 75,58
Sy SINAPIOS AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 30,07 30,07

Total unitario da composica R$ 2724,45

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

CAIXA CEGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO ARMADO -

TIPO 1 2,00

UND
AMMOC-1262-C - 06/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%{f@.mmoc Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

Total unitario da composigdo R$ 1792,86

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD @170MM E BRITA COMERCIAL 41,00
AMMOC-0863-C - 04/2026 M

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

E9556-SICRO-04

12026 Compactador manual de placa vibratéria - 3,00 kW CHP MT 0,01 10,52 0,08
Z%i%“'s'cm'o“ Servente h MT 021 25,31 527
Ihgg%gl-SlCRO-M Brita 1 m3 MT 0,08 129,19 10,34
gg;gz-szo-m Brita 2 m3 MT 0,08 129,00 10,32
Il\géggl-SICRO-M l(éﬁgitiﬁzlr;?g:elridﬁﬁr%uIhado em poliéster - resisténcia a tragao m2 MT 215 6,88 14,79
/hg(l)gg%SlCRO-OA Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 170 mm m MT 1,00 26,97 26,97
2800256757'S'CR0'04 Escavacéo mecénica de vala em material de 12 categoria m3 M.O 0,16 7,86 1,26

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhédo
basculante de 10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e t M.O 0,12 2,06 0,25
descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo

basculante de 10 m?3 - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e t M.O 0,12 2,06 0,25
descarga livre

5914655-SICRO-04 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o

5914647-SICRO-04
12026

5914647-SICRO-04
12026

! . t . X ! ,02
12026 carroceria de 15 t - carga e descarga manuais Mo 0.0 3848 00
5914655-SICRO-04 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o t M.O 0,00 38,45 0,03
12026 carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Total unitério da composicéo R$ 69,57

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL (R1) L =25 CM, COM SUPORTE DE ACO
GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA =3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO 2'({}9‘
AMMOC-0347-C - 06/2026

Referéncia Insumo / M&o-de-obra M. Unitéario Total R$

34723-SINAPI-06  PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA

12026 REFLETIVA M2 MT 0,30 997,92 301,17
sa068.5apLos  CONCRETO MAGRO PARALASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA

Dioes 08 SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 M.O 0,02 500,64 10,51

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

o SINAPIOS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 28,04 56,08
88278-SINAPI-06  MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS

12026 COMPLEMENTARES H M.O 1,00 34,28 34,28
3355-SINAPIOB ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 M.O 0,02 110,91 2,44
21013-SINAPI-06  TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50

12026 MM (2%), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) M T 3,00 68,60 20580

Total unitério da composicéo R$ 610,29

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACA 20 CM X 45 CM), COM SUPORTE DE ACO
GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA =3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO 1'9}3
AMMOC-0351-C - 06/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%%%,mmoc Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

0O MEIO BESTE CATARINENSE

13521-SINAPI-06  PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM

12026 X 20* CM UN MT 2,00 142,56 285,12
21013-SINAPI-06  TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50

/2026 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) M MT 3,00 68,60 205,80
Taae-SINAPIOS ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 M.O 0,02 110,01 244
suses.sinaplos  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA

s SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 M.O 0,02 500,64 1051

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

& SINAPIOS  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 28,04 56,08
88278-SINAPI-06  MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS

12026 COMPLEMENTARES H MO 1,00 84,28 34,28

Total unitério da composicéo R$ 594,23

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

GUIA 0,14X0,20CM, EM CONCRETO FCK 25 MPA ARMADO COM TRELIGA , MOLDADO IN
Loco 90,00
M

AMMOC-0417-C - 06/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$

88309-SINAPI-06

P PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,30 38,10 1143
099 0-SINAPIO® SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,20 28,04 5,61
1527.5NapLos  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,

: - BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO M3 MT 0,03 685,96 20,58

202
2026 (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 M.O 0,65 81,62 53,05
UTILIZAGOES. AF_01/2024

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM,

DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, M MT 1,00 5,39 539
DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

103673-SINAPI-06 LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E

12026 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

96536-SINAPI-06
/2026

42407-SINAPI-06
12026

M3 M.O 0,03 55,61 1,67

MAX MOOSHAMMER
Engenheiro(a) Civil
CREA 139.164-0
ART: 10638411-9
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%mi m Memorial de Calculo

ASSOCIAGAO DS MUNICIPIOS

Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

EMPREENDIMENTO LOCALIDADE DATA REFERENCIA RESPONSAVEL TECNICO
EMPREENDIMENTO: 6937 - Municipio de Vargem Bonita - 17/08/2026 MAX MOOSHAMMER
PAVIMENTACAO RIGIDA RUA ERNESTO s¢ Engenheiro(a) Chvil - CREA
SALVADOR

1 - SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS

1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Justificativa: 1 placa de 2,5x1,80m padrdo ammoc

TOTAI

4,50

TOTAL EM M2

1.2 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIGOS

Justificativa: Area total a pavimentar

TOTAL

720,17

TOTAL EM M2

1.3- ASBUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTA(;AO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTAQAO - FAIXA A (AREA
TOTAL DA OBRA = ATE 2500 M2)
Justificativa: Area total a pavimentar

Item calculado a partir de formula TOTA

720,17

TOTAL EM M2

2 - SINALIZACAO E SEGURANCA

2.1 - SINALIZAGCAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE

Quantitativo a partir da férnula: <1.2>

Justificativa: 20% da extensao total (5 utilizagcdes)

Item calculado a partir de férmula TOTA

17,06

Quantitativo a partir da férnula: 113,76*0, 15
TOTAL EM M:

3 - DEMOLICOES, REMOCOES, REPOSICOES E COMPLMENTOS

3.1 - REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Justificativa: Area de calgada a demolir

TOTAI

14,72

TOTAL EM M2
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%/‘/ri m Memorial de Calculo

SSOCIACAO DOS MUNICIPIOS.

Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

3.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M3 E DESCARGA
LIVRE

Justificativa: (Area de calgada a demolir * Espessura bloco intertravado * Massa especifica)

Item calculado a partir de formula TOTA
Quantitativo a partir da férnula: <3.1>*,06*2, 3 2’03
TOTALEM T:
3.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
Justificativa: Peso de material demolido * DMT Bota-fora
Item calculado a partir de formula TOTAL
3,29

Quantitativo a partir da férnula: <3.2>DMr1
TOTAL EM TKM:

4 - ESCAVACOES E MOVIMENTACOES DE TERRA

4.1 - ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA

Justificativa: Vol total escavagéo de vala - Vol total escavagao de vala 32 cat

TOTAI

51,04

TOTAL EM M3:

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da foérnula: 53,73-<4.4>

4.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M® - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M2 E
DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO

Justificativa: Vol material 12 cat * massa especifica

Item calculado a partir de formula TOTAI
Quantitativo a partir da férnula: <4.1>*2, 063 105130
TOTALEM T:
4.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL
Justificativa: Peso material 12 cat * DMT bota-fora
Item calculado a partir de formula TOTA
170,59

Quantitativo a partir da férnula: <4.2>*DMr1
TOTAL EM TKM:

4.4 - ESCAVAGAO DE VALA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA

Justificativa: Vol total escavacéo vala * 5% (carga, manobra e descarga incluso)

Item calculado a partir de formula TOTAL

2,69

Quantitativo a partir da férnula: 53,73*0, 05
TOTAL EM M2
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%mi m Memorial de Calculo

SSOCIACAO DOS MUNICIPIOS.

Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

4.5 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 8 M3 PARA ROCHA - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: Vol material 32 cat * Massa especifica * DMT bota-fora

Item calculado a partir de formula TOTAL

9,15

Quantitativo a partir da férnula: <4.4>*2, 1*DMI1
TOTAL EM TKM:

4.6 - REGULARIZAGAO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO

Justificativa: Area total a pavimentar

TOTAI

720,17

TOTAL EM M2

5 - DRENAGEM

5.1 - TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: <1.2>

Justificativa: Extens&o Tubo400

TOTAL
71,00
TOTAL EM M:
5.2 - BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M (BL 01)
Justificativa: Qtd BLO1
TOTA
6,00
TOTAL EM UN:
5.3 - CAIXA CEGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO ARMADO - TIPO 1
Justificativa: Qtd CC01
TOTAL
2,00

TOTAL EM UND

5.4 - DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD @170MM E BRITA COMERCIAL

Justificativa: Extenséo DSS 04

TOTAL

41,00

TOTAL EM M:
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ASSOCIAGAO DS MUNICIPIOS
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Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

6 - REATERRO

6.1 - PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

TOTAL

31,75

TOTAL EM M3

6.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 E
DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO

Justificativa: Vol reaterro brita n°2 * Massa especifica

Item calculado a partir de formula TOTA

Quantitativo a partir da fornula: <6.1>%2,1 66168
TOTALEM T:
6.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
Justificativa: Peso reaterro vala * DMT pedreira
Item calculado a partir de formula TOTAL
3.191,30

Quantitativo a partir da férnula: <6.2>*DMI2
TOTAL EM TKM:

6.4 - REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO
TOTAI

31,75

TOTAL EM M2

7 - BASE

7.1 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: <6.1>

Justificativa: Volume brita graduada (carga, manobra e descarga incluso)

TOTAI

72,02
TOTAL EM M2:
7.2 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
Justificativa: Peso brita graduada * Massa especifica * DMT Pedreira
Item calculado a partir de formula TOTAI
7.583,13

Quantitativo a partir da foérnula: <7.1>*2, 2*DMI2
TOTAL EM TKM:
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Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

8 - PAVIMENTACAO EM CONCRETO

8.1 - FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2021

Justificativa: (Extensdo pavimento * 2 und (1 pano de concretagem por vez) * altura pavimento de concreto) + (Extens&o de viga de construcéo * altura (descontando altura pavimento)) + (Extenséo de viga de

construcao * altura)

TOTAI

38,86

TOTAL EM M2

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da foérnula: (113,76*2*0,12)+(17,00*0, 28) +(17, 00*, 40)

8.2 - ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

Justificativa: Area de aco * Densidade kg/m2
Item calculado a partir de féormula TOTAL

2.239,73

Quantitativo a partir da férnula: 720,17*3,11
TOTAL EM KG:

8.3 - CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3H - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: Volume de concreto pavimento + volume de concreto vigas de construcéo

Item calculado a partir de formula TOTAI
Quantitativo a partir da férnula: 86,42+1, 89 88’31
TOTAL EM M2

8.4 - LANCAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHAO BETONEIRA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H

Justificativa: Volume de concreto pavimento + volume de concreto vigas de construgéo

Item calculado a partir de formula TOTA
Quantitativo a partir da férnula: <8.3> 88131
TOTAL EM M2:
8.5 - ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO
Justificativa: Volume de concreto pavimento + volume de concreto vigas de construgéo
Item calculado a partir de féormula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: <8.3> 88731
TOTAL EM M2
8.6 - CURA QUIMICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE
Justificativa: Area de pavimento de concreto
Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: <1.2> 720117
TOTAL EM M2
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Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

8.7 - BARRAS DE LIGAGAO, AGO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUGAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022

Justificativa: Peso barras de ligac&o/protecéo BL

TOTAL
75,90
TOTAL EM KG:
8.8 - EXECUGAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022
Justificativa: Extensao juntas de dilatacéo
TOTA
658,26
TOTAL EM M:

9 - MEIO-FIO

9.1 - MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

TOTAI

164,79

TOTAL EM M:

10 - SINALIZACAO

10.1 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM - LINHA CONTINUA BRANCA

Justificativa: Extensé&o linha continua branca * Espessura
Item calculado a partir de formula TOTAI

20,61

Quantitativo a partir da férnula: 206, 05*%,1
TOTAL EM M2

10.2 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM - LINHA CONTINUA AMARELA

Justificativa: Extenséo linha continua amarela * Espessura

Item calculado a partir de formula TOTA
Quantitativo a partir da férnula: 102, 73*,1 10127
TOTAL EM M2
10.3 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM - LINHA CONTINUA PRETA
Justificativa: Extens&o linha continua preta * Espessura
Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: 617,62*0,1 61776
TOTAL EM M2

10.4 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL (R1) L =25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA =3 M, INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

TOTAL

2,00

TOTAL EM UN:
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

2 o Memorial de Calculo
% Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

10.5 - PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACA 20 CM X 45 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA =3 M, INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

TOTAI

1,00

TOTAL EM UN:

11 - ESCADARIA

11.1 - EXECUGAO DE PASSEIO (ESCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_03/2023

Justificativa: Volume de concreto escada

TOTAL

4,59

TOTAL EM M3

11.2 - LANGAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHAO BETONEIRA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H

Justificativa: Volume de concreto escada

Item calculado a partir de formula TOTA
Quantitativo a partir da férnula: <11.1> 4'59
TOTAL EM M2:
11.3 - CURA QUiMlCA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE
Justificativa: Area de escada
TOTA
70,00
TOTAL EM M2
11.4 - LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MANUAL
Justificativa: Volume lastro brita 1 (carga, manobra e descarga incluso)
TOTAL
2,53
TOTAL EM M2:
11.5 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
Justificativa: Volume base brita 1 * Massa especifica * DMT Pedreira
Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: <11.4>*2, 1*DMI2 254'28

TOTAL EM TKM:
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
%‘/’@mmoc Memorial de Calculo
B Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

11.6 - FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2

UTILIZAGOES. AF_01/2024

Justificativa: Area forma
TOTA

17,67
TOTAL EM M2
11.7 - GUIA 0,14X0,20CM, EM CONCRETO FCK 25 MPA ARMADO COM TRELICA , MOLDADO IN LOCO
Justificativa: Extenséo de guia direcional
TOTAL
90,00
TOTAL EM M:

11.8 - ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 6 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_07/2026

TOTAL

16,77

TOTAL EM M2

Justificativa: Area de alvenaria

11.9 - EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS

DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

TOTAL

73,02

TOTAL EM M2

Justificativa: Area de escada

11.10 - APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

Item calculado a partir de formula TOTAL
<11.9> 73,02
TOTAL EM M2

Justificativa: Area de escada

Quantitativo a partir da foérnul a:

11.11 - GUARDA-CORPO COM ALTURA DE 1,10M, BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM, INCLUSO CORRIMAO DUPLO, ATENDENDO AS NORMAS DE
ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO, EM AGO INOX DN 40MM, INCLUSO EXECUGAO E FIXAGAO

TOTAL

45,00

TOTAL EM M:

Justificativa: Extenséo de guarda-corpo metalico

Pagina8/ 9
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MAX MOOSHAMMER
Engenheiro(a) Civil
CREA 139.164-0
ART: 10638411-9
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) SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
W

7mmec CRONOGRAMA GLOBAL FiSICO-FINANCEIRO

Distribuicdo mensal de execugao da obra

EMPREENDIMENTO MUNICIPIO PRAZO TOTAL TOTAL ATE O PERIODO
PAVIMENTACAO RIGIDA RUA ERNESTO Municipio de Vargem Bonita 4 meses R$ 285.572,78
SALVADOR ERNESTO SALVADOR DATA
17/08/2026
Item scricdo 1 Més 2 al
4.185,96
1 SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS 1000000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4.185,96
M 308,44
2 SINALIZAGAO E SEGURANGA 100,000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 308,44
3 gg’\c‘gtl’\%é)l\lﬁrségEMOQOEsy REPOSIQOES E 133357/1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 445,21
- ~ 2.604,92 1.116,39
4 ESCAVAGOES E MOVIMENTAGOES DE TERRA e o000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3.721,31
5 DRENAGEM 0,00% 461533070/00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46.247,70
9.592,25
6 REATERRO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.592,25
100,00%
7 BASE 0,00% 28.165,37 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28.165,37
100,00%
8  PAVIMENTAGAO EM CONCRETO 0,00% assers 86:02;;2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 108.283,97
9 MEIO-FIO 0,00% aoe2 3;;3?);3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 470311
10 SINALIZAGAO 0,00% 0,00% 431050 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4.310,50
11 ESCADARIA 0,00% 0,00% 0,00% 751’(?(??)‘09”/60 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75.608,96

100,

MAX MOOSHAMMER
Engenheiro(a) Civil
CREA 139.164-0
ART: 10638411-9
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Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joagaba - 89600000 - 4935222800 - Ammoc@ammaoc.org.br



"ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
0O MEIO BESTE CATARINENSE

SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

EMPREENDIMENTO

6937-PAVIMENTACAO RIGIDA RUA

MUNICIPIO - ESTADO
Vargem Bonita-SC

ERNESTO SALVADOR

GRUPO A

R$ 225.925,48
9 itens (21.95%)

cODIGO

GRUPO B

R$ 44.150,58
11 itens (26.82%)

DESCRICAO

ITENS

41

TOTAL GERAL

R$ 285.572,78

41 itens (99,98%)

GRUPO C

R$ 15.496,72
21 itens (51.21%)

1116266-SICRO-04
/2026

AMMOC-0362-I-
Cotagéo-06/2026

97092-SINAPI-06
12026

AMMOC-0323-C-
Composicéo Prépria-
06/2026

4011276-SICRO-04
12026

AMMOC-0876-C-
Composicdo Prépria-
04/2026

5914389-SICRO-04
12026

AMMOC-0417-C-
Composicao Prépria-
06/2026

97086-SINAPI-06
12026

1106051-SICRO-04
/2026

104626-SINAPI-06
/2026

4718-SINAPI-06
12026

2003947-SICRO-04
12026

87792-SINAPI-06
12026

AMMOC-1262-C-
Composicao Prépria-
06/2026

AMMOC-0863-C-
Composicao Prépria-
04/2026

96539-SINAPI-06
12026

103689-SINAPI-06
/2026

89306-SINAPI-07
/2026

4011236-SICRO-04
12026

5213403-SICRO-04
12026

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecgédo em central
dosadora de 40 m3h - areia e brita comerciais

GUARDA-CORPO COM ALTURA DE 1,10M, BARRAS VERTICAIS A
CADA 11CM, INCLUSO CORRIMAO DUPLO, ATENDENDO AS NORMAS
DE ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO, EM AGO INOX DN 40MM, INCLUSO
EXECUGAO E FIXACAO

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M
X 1,00M (BL 01)

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor
modificado

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m -
fornecimento e instalacéo

Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada

GUIA 0,14x0,20CM, EM CONCRETO FCK 25 MPA ARMADO COM
TRELICA , MOLDADO IN LOCO

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021

Lancamento livre de concreto usinado por meio de caminh&o betoneira -
confecc@o em central dosadora de 40 m3h

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_03/2023

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto
usinado - areia e brita comerciais

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS),
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

CAIXA CEGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA EM
CONCRETO ARMADO - TIPO 1

Dreno Subsuperficial - DSS 04 - Tubo PEAD @170mm e Brita Comercial

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17
MM, 2 UTILIZAGOES. AF_01/2024

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 6 MPA, UTILIZANDO COLHER DE
PEDREIRO. AF_07/2026

Cura quimica para pavimento de concreto executado com equipamento de
pequeno porte

Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5
mm

m3

KG

UN

m3

tkm

M2

m3

M3

M3

M2

UND

M2

M2

M2

m2

m2

88,31

45,00

2.239,73

6,00

72,02

71,00

11.028,71

90,00

38,86

92,90

4,59

31,75

164,79

73,02

2,00

41,00

17,67

4,50

16,77

790,17

92,64

55.426,89

46.116,00

33.864,72

19.942,98

19.672,26

18.450,06

12.349,62

10.730,70

9.372,25

6.171,34

5.175,13

4.841,88

4.703,11

4.427,20

4.374,58

3.480,08

3.422,33

2.767,23

2.567,32

2.220,38

2.096,44

19,41

16,15

11,86

6,98

6,89

6,46

4,32

3,76

3,28

2,16

1,81

1,70

1,65

1,55

1,53

22

1,20

0,97

0,90

0,78

0,73
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19,41

35,56

47,42

54,40

61,29

67,75

72,07

75,83

79,11

81,27

83,09

84,78

86,43

87,98

89,51

90,73

91,93

92,90

93,80

94,57

95,31
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

FLELELELR

%)

88423-SINAPI-06
/2026

4011209-SICRO-04
12026

AMMOC-0347-C-
Composicao Propria-
06/2026

AMMOC-0508-C-
Composicéo Prépria-
06/2026

97120-SINAPI-06
12026

5915411-SICRO-04
12026

4815671-SICRO-04
/2026

AMMOC-0351-C-
Composicao Prépria-
06/2026

4805765-SICRO-04
/2026

4805757-SICRO-04
/2026

AMMOC-0950-C-
Composicao Propria-
06/2026

1100657-SICRO-04
12026

97635-SINAPI-06
/2026

2019737-SICRO-04
12026

97114-SINAPI-06
12026

AMMOC-0034-C-
Composicao Prépria-
06/2026

5914359-SICRO-04
/2026

5914348-SICRO-04
/2026

5914675-SICRO-04
/2026

5914344-SICRO-04
12026

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

Regularizacéo do subleito - 100% Proctor intermediario

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL (R1) L =25 CM, COM
SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA =3 M,
INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO

As Built para projeto de pavimentagéo, incluindo topografia, memoriais de
célculo, volumes e apresentacao - Faixa A (Area Total da Obra = Até 2500
m?)

BARRAS DE LIGACAO, ACO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUQAO DE
PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04
12022

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o

basculante de 10 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m3 e descarga em
distribuidor autopropelido

Reaterro e compactagao com soquete vibratorio

PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACA 20 CM X 45 CM), COM
SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA =3 M,
INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO

Escavacéao de vala em material de 32 categoria

Escavacdo mecanica de vala em material de 12 categoria

SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAO DO
GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA
DE SERVICOS

Adensamento de concreto por vibrador de imerséao

REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

Lastro de brita comercial - espalhamento manual

EXECUGAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE
PLASTICO, INCLUINDO CONE

Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural

Transporte de material de 32 categoria com caminh&o basculante de 8 m3
para rocha - rodovia pavimentada

Carga, manobra e descarga de material demolido em caminh&o basculante
de 6 m3 - carga com carregadeira de 1,72 m? e descarga livre

Transporte com caminh&o basculante de 6 m? - rodovia pavimentada

m2

UN

M2

KG

m3

UN

m3

m3

M2

m3

M2

m3

tkm

tkm

tkm

73,02

720,17

2,00

720,17

75,90

171,98

31,75

1,00

2,69

51,04

720,17

88,31

14,72

658,26

17,06

170,59

9,15

2,03

3,29

1.964,97

1.706,80

1.489,10

950,62

886,51

872,11

834,71

724,96

702,63

481,31

468,11

435,37

432,92

421,45

408,12

308,44

286,59

13,27

8,47

3,82

0,69

0,60

0,52

0,33

0,31

0,31

0,29

0,25

0,25

0,17

0,16

0,15

0,15

0,15

0,14

0,11

0,10

0,00

0,00

0,00

96,00

96,59

97,11

97,45

97,76

98,06

98,36

98,61

98,86

99,02

99,19

99,34

99,49

99,64

99,78

99,89

99,99

100,00

100,00

100,00

Sobre a Curva ABC. A classificagdo ABC organiza os itens da obra em ordem decrescente de peso financeiro, permitindo identificar onde concentrar a ateng&o do controle e fiscalizag&o.

Grupo A (alta concentragdo) retne os itens de maior valor — onde pequenas variagdes de preco ou quantidade produzem grande impacto no orgamento total.

MAX MOOSHAMMER
139.164-0

Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joagaba - 89600000 - 4935222800 - Ammoc@ammoc.org.br
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%mi Planilha Orcamentaria

350CiAGAC DOS MUNICIPIOS
0o

para Servicos de Engenharia

Composicéo Prépria-06/2026 SINAPI-06/2026 SICRO-04/2026 Composigdo Propria-04/2026 SINAPI-07/2026 Cota¢éo-06/2026

EMPREENDIMENTO DATA DA CRIAGAO ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.
PAVIMENTAGAO RIGIDA RUA ERNESTO DEDE, 23 AT O (ERAY
SALVADOR BDI - FATOR K

71.03 % (MES)
BDI: 22.000000000% /
Municipio de Vargem Bonita - SC Fator K: 2.6239 / TRDE:
1.1200

DESCRIGAO DO SERVIGO ; : CUSTO REFERENCIA SEM desoneragéo

GUARDA-CORPO COM ALTURA DE 1,10M, BARRAS VERTICAIS A CADA

11CM, INCLUSO CORRIMAO DUPLO, ATENDENDO AS NORMAS DE M 45.00 84000 AMMOC-0362--
ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO, EM AGO INOX DN 40MM, INCLUSO ' ' Cotac&0-06/2026
EXECUGAO E FIXAGAO

11.11

Fornecedor: PRO INOX

Valor Cotado: R$ 700,00

URL: Nao informada (cadastrar URL)

Fornecedor: EXCELLENCE INOX

Valor Cotado: R$ 1.370,00

URL: Néo informada (cadastrar URL)

Fornecedor: FILIACO

Valor Cotado: R$ 840,00

URL: N&o informada (cadastrar URL)

MAX MOOSHAMMER
Engenheiro(a) Civil
CREA 139.164-0
ART: 10638411-9
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memoria de Transporte (DMT)

Relatério de calculo para insumos do orgamento

EMPREENDIMENTO

6937 - PAVIMENTACAO RIGIDA RUA ERNESTO SALVADOR

RESPONSAVEL TECNICO
MAX MOOSHAMMER

Engenheiro(a) Civil CREA
139.164-0

MUNICIPIO

Vargem Bonita
DATA DE EMISSAO

17/08/2026

DISTANCIA

DMT2 - CALDART MEDIA

R. Ernesto Salvador, 310, Vargem Bonita - SC, 89675- R. Cel. Vitério, 938, Vargem Bonita - SC, 89675-

000, Brazil 000, Brazil
ORIGEM DESTINO
MAPA DO TRAJETO
J
Coragao
— "" N
Vargemgonita
{
V\Ix\Kelrmedy
Nova ("‘\A \ —~
Petrépolis b Vo
iam Luzémas—
| S thea
) sants idens j
¥ PR { = Joacai;;
\ -®
< /
Google cadog AT e ancanomon
Fornecedor Distancia I Duracéo Transporte
CALDART 41.83 km DMT2
DMT2 - TRIANGULO DISTANCIA

MEDIA

R. Alice Moreira, 49 - Centro, Pedreira - SP, 13920-
000, Brazil

ORIGEM

R. Ernesto Salvador, 310, Vargem Bonita - SC, 89675-
000, Brazil

DESTINO

Rua Roberto Trompowsky, 68|Centro|Vargem Bonita - SC CEP: 89600000| Telefone: 4935222800| E-mail: Ammoc@ammoc.org.br
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

W , .
%g?mmoc Memoria de Transporte (DMT)

Relatério de calculo para insumos do orgamento

MAPA DO TRAJETO

/

Salto Veldao

\ AguafDoce
Vargemgonita |

“TrezeTilias

Nova Vicenza
Catanduvas

N Nova
A | Petrdpolis

esthcio

\ =) =) CuzeRNA

)} Santa Fidiena ~— )
SC355 )=y dra I~ -
T yandrs / it

Sanl;gyrla ttororé )
Google [ / \ Map dota 82026 Googie
Fornecedor Distancia I Duracéo Transporte
TRIANGULO 53.89 km DMT2

DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE

47.86 Km

MAX MOOSHAMMER
Engenheiro(a) Civil
CREA 139.164-0
ART: 10638411-9

Rua Roberto Trompowsky, 68|Centro|Vargem Bonita - SC CEP: 89600000| Telefone: 4935222800| E-mail: Ammoc@ammoc.org.br Pégina2/2



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
2

Memoria de Transporte (DMT)

Relatério de calculo para insumos do orgamento

EMPREENDIMENTO

6937 - PAVIMENTACAO RIGIDA RUA ERNESTO SALVADOR

MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO
Vargem Bonita MAX MOOSHAMMER
DATA DE EMISSAO Engenheiro(a) Civil CREA
17/08/2026 139.164-0
DMT1 - BOTA-FORA alésgaNmA

R. Ernesto Salvador, 310, Vargem Bonita - SC, 89675-
000, Brazil

R. Cel. Vitério, 938, Vargem Bonita - SC, 89675-
000, Brazil
ORIGEM DESTINO
MAPA DO TRAJETO
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MAX MOOSHAMMER
Engenheiro(a) Civil
CREA 139.164-0
ART: 10638411-9

Rua Roberto Trompowsky, 68|Centro|Vargem Bonita - SC CEP: 89600000| Telefone: 4935222800| E-mail: Ammoc@ammoc.org.br
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