

Estudo Técnico Preliminar 16/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 006.00206456/2024-06

2. Descrição da necessidade

2.1 Trata-se de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em 18 condicionadores de ar desta Unidade.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA	Flavio Nério Monteiro

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

- 4.1 - Os serviços deverão ser executados no prazo de 30 (trinta) dias, contados da solicitação do Setor requisitante através de **emissão de nota de empenho**, no seguinte endereço: Rua Marcos Vinicius Donadel Goes, s/nº, Parque Industrial, Franco da Rocha, SP, CEP: 07859-380, respeitando o horário de funcionamento, ou seja, de segunda a sexta feira, das 8h00 às 12h30 e 13h30 às 16h00;
- 4.2 - O serviço será executado, conformidade com as especificações constantes no Termo de referencia ou na proposta;

5. Levantamento de Mercado

5.1- As pesquisas de preço foram efetuadas com base nas contratações similares realizadas por outros órgãos e empresas do ramo, atendendo os preceitos da Lei 14.133/2021 e Decreto Estadual 67.888/2023.

6. Descrição da solução como um todo

- 6.1- A solução para atendimento das necessidades desta Penitenciária "Jose Aparecido ribeiro" de Franco da Rocha é simplificada, sendo executada pela empresa contratada mediante manutenção preventiva e corretiva de 18 condicionadores de ar, que possibilita a continuidade da utilização dos equipamentos para equilíbrio da temperatura em alguns setores.
- 6.2 Os serviços deverão ser executados por profissionais especializados.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

- 7.1 - A estimativa da execução serviço é de 30 dias, contados da emissão da Nota de empenho.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ITEM SIAFISICO	ITEM COMPRAS SP	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTID
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 18 CONDICIONADORES DE AR DESTA UNIDADE	38857	349227	UNIDADE	1

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 7.750,00

- 8.1 - A Estimativa de valor da manutenção foi efetuada com base nos valores médios apresentados para o item pesquisados no site do compras.sp , e diretamente com empresas do ramo, em acordo ao artigo 23 da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e artigo 3º, inciso IV do Decreto Estadual 67888/23 que dispõe sobre o procedimento administrativo de definição do valor estimado para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da Administração Pública direta e autárquica.

9. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

- 9.1 - Não se aplica

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

10.1- Considerando a disponibilidade financeira orçamentaria mensal desta Unidade Prisional, a execução do serviço será no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da emissão da Nota de Empenho.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1 - Não foi elaborado Plano de Contratação Anual para o Exercício de 2024, de acordo com o Decreto 67.689 de 03/05/2023, contudo a despesa em questão é necessária para a Unidade Prisional.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1 - Bom funcionamento dos equipamento em questão que é necessário manter o clima estável na Unidade, evitando calor ou frio excessivo.

13. Providências a serem Adotadas

13.1. Não foram identificadas necessidades de adequação do ambiente para execução contratual.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1 - Não há previsão de impacto ambiental para a contratação em tela.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratação é viável pois é necessário ocorrer manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos em questão para o bom funcionamento dos mesmos e garantir a estabilidade do clima em alguns setores da Unidade, evitando frio ou calor excessivos

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

LUCIANE OLIVEIRA REIS

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 14/06/2024 às 10:26:20.