

Documento de Formalização de Demanda 81/2024

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
81/2024	380227-ESP-CTO.DETENCAO PROVISORIA DE FRANCO DA ROCH	FRANCIELE CAMILA CAMOLESI DA COSTA	15/10/2024 14:26 (v 3.1)
Status	PUBLICADO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados/Serviço não-continuado		006.00382625/2024-03

Informações preliminares

REQUISITANTE:

Órgão: CENTRO DE DETEÇÃO PROVISÓRIA DE FRANCO DA ROCHA
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Departamento): CENTRO ADMINISTRATIVO
Responsável pela demanda: Franciele Camila Camolesi da Costa
RG. 47.109.551-5
E-mail: cdpfemininodefrancodarocha@hotmail.com
Telefone: (11) 4819-5906

DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO:

15/10/2024.

PREVISÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO:

Execução dos serviços em até 20 (vinte) dias após a celebração da contratação pretendida.

GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Média

1. Descrição sucinta do objeto

1.1 Solicitação de contratação de **SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ALAMBRADO DESTA UNIDADE PRISIONAL**, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNID MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1	Instalação/Manutenção - Cerca/Alambrado /Tela: Executar solda para recuperação em postes de metal e alambrado, 1,5m cada.	16675	UNIDADE	13	R\$ 3.250,00
2	Obras Civas de Recuperação Estrutural - Estruturas Metálicas: aplicação de inibidor de ferrugem e placas de alambrado de 1,5m cada.	1678	UNIDADE	24	R\$ 960,00
3	Obras Civas de Recuperação Estrutural - Concreto Projetado: Execução de caixaria para confeccionar pilares de concreto de 1,5m, para sanar problema de molejo do alambrado.	1660	UNIDADE	13	R\$ 12.090,00
TOTAL				R\$ 16.300,00	

1.2 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 67.985, de 27 de setembro de 2023.

2. Justificativa da necessidade

2.1. A contratação em questão se faz necessária tendo em vista a necessidade de realização de recuperação e manutenção em estrutura de alambrado deste Centro de Detenção Provisória de Franco da Rocha, que se encontra fazendo fundo com o Parque Estadual do Juquery, pois os mesmos apresentam problemas com ferrugem e estrutura abalada devido a exposição do tempo.

3. Estimativa de quantidade e valores

3.1. A estimativa de quantidades e valores da contratação está prevista no campo 1. Descrição sucinta do objeto, cujo valor total estimado é de R\$ 16.300,00 (Dezesseis Mil e Trezentos Reais) para o exercício de 2024.

4. Vinculação ou dependência com outro DFD

4.1. A execução deste DFD não tem dependência prévia com execução de outro DFD.

5. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

FRANCIELE CAMILA CAMOLESI DA COSTA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 15/10/2024 às 14:26:11.