

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

(DFD) 68/2024

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
68/2024	380209-ESP-CDP-AG.SEG.PENIT.VICENTE L.DA SILVA-PINHE	ADILSON CARLOS GOMES DOS SANTOS	14/11/2024 07:56 (v 2.1)
Status	ASSINADO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo	9/2024	006.00413841/2024-08

Informações preliminares

REQUISITANTE:

Órgão: 380209 - Centro de Detenção Provisória "ASP Vicente Luzan da Silva " de Pinheiros I

Setor Requisitante: Setor de Automação - manutenção

Responsável pela demanda: Guilherme Augusto Mesquita Nogueira

E-mail: Finanças adcsantos@sap.sp.gov.br

Telefone: (11) 3644-4199 Ramal: 214

DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO:

novembro/2024

PREVISÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO:

15 (quinze) dias.

GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Alta

1. Descrição sucinta do objeto

1.1 . DISPENSA DE LICITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DIRETA - para atender despesas com aquisição de materiais que serão substituídos nas celas automatizadas onde convive os presos custodiados nesta Unidade Prisional.

<u>ITEM</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>ITEM BEC</u>	<u>CATMAT</u>	<u>UNIDADE DE MEDIDA</u>	<u>QUANTIDADE</u>	<u>VALOR UNIT. R\$</u> <u>SIGILOSO</u>	<u>VALOR TOTALR\$</u> <u>SIGILOSO</u>
1	BLOCO DE CONTATO PARA BOTÃO LAY5-ZB2-BE101 NA	6428339	380656	UNIDADE	115	R\$ 9,87	R\$ 1.135,05
2	CAPACITOR 15UF+5% 250V	4982746	615338	UNIDADE	100	R\$ 24,00	R\$ 2.400,00
3	INTERRUPTOR METALALAVANCA L/D 6A CS-301D	6194680	426980	UNIDADE	80	R\$ 38,40	R\$ 3.072,00
TOTAL							R\$ 6.607,05

1.2 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 67.985, de 27 de setembro de 2023.

2. Justificativa da necessidade

2.1. A aquisição dos materiais em questão se faz necessária, para substituição das peças desgastadas nas celas automatizadas onde convive os presos custodiados nesta Unidade Prisional.

Os materiais em questão é de suma necessidade, pois a falta desses e alguma cela vim a apresentar defeitos no seu fechamento ou mesmo na abertura, isso pode vim comprometer a segurança dos servidores, como também a segurança dos próprios custodiados. Com a aproximação no final do ano e o encerramento das execuções orçamentarias, é de suma a importância de aquisição dos materiais, pois será substituídos as peças em desgaste, como manter o estoque para novas solicitações dos reparos.

3. Estimativa de quantidade e valores

3.1 Com base na pesquisa de preços realizada, anexadas ao processo, de acordo com o Decreto Nº 67.888, de 17 de agosto de 2023, tem-se a estimativa do valor a ser praticado para essa aquisição que será de R\$ 6.607,05 (seis mil, seiscentos e sete reais e cinco centavos).

4. Vinculação ou dependência outro DFD

4.1 A execução deste DFD não tem dependência prévia com execução de outro DFD.

1. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

PAULO SANTOS SEDASSARI

Requisitante



Assinou eletronicamente em 14/11/2024 às 07:54:33.

GUILHERME AUGUSTO MESQUITA NOGUEIRA

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 14/11/2024 às 07:56:09.