

Documento de Formalização de Demanda 233/2024

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
233/2024	380281-ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE	WAGNER DA CRUZ ALVES	12/12/2024 13:12 (v 1.0)
Status	ASSINADO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo	73/2024	006.00462789/2024-13

Informações preliminares

CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE SÃO VICENTE
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Departamento): DIRETORIA DO CENTRO DE TRABALHO E EDUCAÇÃO
Responsável pela demanda: INES CRISTINE DE CARVALHO MARQUES Telefone: (13) 3565-7800

DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO:

12/01/2025

PREVISÃO DE PRAZO DE RECEBIMENTO, APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO:

EXERCICIO 2024

Conforme Cronograma

GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Alta

1. Descrição sucinta do objeto

1.1 Aquisição de aquisição de chapa de firtura para uso da copa dos funcionarios, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	UNIDADE	QTD.
------	-----------	--------	---------	------

1	CHAPA DE FIRTURA	419347-4	und	02
---	------------------	----------	-----	----

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 67.985, de 27 de setembro de 2023.

2. Justificativa da necessidade

2.1 Aquisição visa a substituição do equipamento em uso, haja vista esta deteriorado pelo tempo de uso, bem como não cabe mais manutenção, a substituição é necessária para preparo de alinetação dos funcionários desta unidade e do CDP de Praia Grande.

3. Estimativa de quantidade e valores

3.1. A estimativa de quantidades e valores da contratação está prevista no campo 1.

Descrição sucinta do objeto, cujo valor total estimado é de **R\$ 1.944,00 (um mil novecentos e quarenta e quatro reais)** para o suprir a demanda desta unidade.

4. Vinculação ou dependência com outro DFD

4.1. A execução deste DFD não tem dependência prévia com execução de outro DFD.

5. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

WAGNER DA CRUZ ALVES

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 12/12/2024 às 13:12:08.