

ESP-CTO DETENCAO PROVISORIA DE MAUA

Estudo Técnico Preliminar 5/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 006.00128487/2026-72

2. Descrição da necessidade

A aquisição de peças de reposição e acessórios para poços artesianos é fundamental para garantir a longevidade, segurança e eficiência do sistema de abastecimento de água. Esse tipo de infraestrutura, por ser subterrânea e de uso contínuo, exige manutenção preventiva e corretiva.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Seção de Apoio Técnico Administrativo	Antonio Rosa Junior

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A presente contratação deverá observar entre outros, os seguintes requisitos:

O Contratado não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

O início da execução do objeto será de acordo com a emissão da nota de empenho em sistema ou portal disponível na Internet para envio das minutas de publicação.

Os materiais serão entregues no Centro de Detenção Provisória de Mauá - Avenida Papa João XXIII, 3905 - Loteamento Industrial Coral - CEP: 09370-690 - Mauá/SP.

5. Levantamento de Mercado

Verificou-se que o mercado oferece serviço que atende a demanda dessa unidade.

Os itens e valores estimados obedecerão aos critérios de levantamento delineados no Inciso IV do Artigo 23 da Lei Federal nº 14.133 /2021.

6. Descrição da solução como um todo

Trata-se da aquisição de peças de reposição e acessórios para poço artesiano, visando garantir a longevidade, segurança e eficiência do sistema de abastecimento de água.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A quantidade estimada atende ao cronograma previsto o exercício de 2026.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 5.520,00

O custo total estimado da contratação é de R\$ 5.520,00 (cinco mil, quinhentos e vinte reais) com base na pesquisa direta com 3 (três) fornecedores especializados, onde considerou-se a proposta de menor preço entre os concorrentes.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A contratação será composta por 3 (três) itens, direcionados a aquisição de peças de reposição e acessórios, com previsão de execução total do objeto a partir da emissão da nota de empenho.

Contratado de forma direta na modalidade Dispensa de Licitação, uma vez que a natureza do objeto não se enquadra como bens de luxo e envolve valores inferiores a R\$ 62.725,59 (sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos), conforme Inciso II do Artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Nº 12.343, de 30 de dezembro de 2024.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

A execução deste Estudo Técnico Preliminar tem relação com as contratações previstas para o exercício de 2026 e que envolvam a aquisição de peças de reposição e acessórios para o Centro de Detenção Provisória de Mauá.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Esta contratação está alinhada com o planejamento de dotação orçamentaria para o exercício de 2026.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Espera-se com a presente contratação garantir o funcionamento adequado do sistema de abastecimento de água por poço artesiano desta unidade prisional.

13. Providências a serem Adotadas

Garantir o abastecimento de água por poço artesiano desta unidade prisional.

14. Possíveis Impactos Ambientais

O uso de água de poços artesianos pode ser uma solução eficiente para abastecimento, mas traz impactos ambientais relevantes, como risco de contaminação dos aquíferos, redução da disponibilidade hídrica subterrânea e alterações no equilíbrio dos ecossistemas locais. A gestão responsável e o monitoramento são essenciais para minimizar esses efeitos.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

KELLY CRISTINA RIOS SANTOS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 24/03/2026 às 15:13:30.