

ESP-PENIT. JOAO BATISTA A. SAMPAIO

Documento de formalização de demanda 10/2026

Informações Básicas

Número do artefato UASG 10/2026
Status CONCLUIDO

Editado por YURI FILIPE DOS SANTOS FIDELIS
Atualizado em 10/02/2026 07:52 (v 0.3)

380159-ESP-PENIT. JOAO BATISTA A. SAMPAIO

Outras informações

Categoria II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo
Número da Contratação
Processo Administrativo 006.00058941/2026-11

1. Materiais Elétricos

1 DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO

1.1 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA DA TORRE DE VIGILÂNCIA - 4 DESTA UNIDADE PRISIONAL.

<u>ITEM</u>	<u>COMPRAS</u>	<u>BEC</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>QUANT.</u>	<u>UNID.</u>	<u>PREÇO MÉDIO</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
03	401994	432288-6	Cabo Eletrico; Cobre; 16mm, Classe 4; Termoplastica Anti Chama; 450/750 V; Flexivel; Preta;	20	METRO	R\$ 17,05	R\$ 341,00
						TOTAL	R\$ 341,00

1.2 OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO NÃO SE ENQUADRA COMO BEM DE LUXO, CONFORME DECRETO Nº 67.895 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

2.1 A CONTRATAÇÃO EM QUESTÃO SE FAZ NECESSÁRIA, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UTILIZADOS POR ESTA UNIDADE PRISIONAL.

3. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE E VALORES.

3.1 A ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E VALORES DA CONTRATAÇÃO ESTA PREVISTA NO CAMPO 1. DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO, CUJO VALOR TOTAL ESTIMADO É DE R\$ 495,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS).

4 VINCULAÇÃO OU DEPÊNDENCIA COM OUTRO DFD.

4.1 A EXECUÇÃO DESTES DFD NÃO TEM DEPEDENCIA PRÉVIA COM EXECUÇÃO DE OUTRO DFD.

2. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

FABIO FERRARI

Autoridade competente

CLAUDIA MARIA DE ANDRADE

Responsável pela contratação direta