

ESP-PENIT. DE LIMEIRA

Documento de Formalização da Demanda 77/2025

Número do Documento de Formalização da Demanda: 77/2025

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
Manutenção	10/12/2026 00:00	380271	EUNICE NATSUE NAGASAKI COSTA
Descrição sucinta do objeto			
Serviços de Manutenção corretiva - Linha de recalque da Etsaço de Tratamento de Esgoto da Penitenciária de Limeira.			
Justificativa da prioridade			
Continuidade aos serviços essenciais prestados: os vazamentos poderão provocar outros danos no solo e provocar problemas ambientais.			

2. Justificativa de Necessidade

2 - justifica-se necessária para manutenção do funcionamento correto dos equipamento da cozinha central da Penitenciária de Limeira. Os equipamentos são essenciais para a produção da alimentação fornecida aos detentos custodiados nesta Unidade Prisional e ainda do CDP de Americana.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nº do item	Classe	PDM	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	Acessórios e ferragens especiais para mangueiras, canos e tubos	Anel Borracha	aplicação: esgoto - saneamento, diâmetro externo: 178, diâmetro nominal: 150, material: borracha, normas técnicas: nbr 7.362, peso: 40 Unidade de fornecimento: Unidade	16,00	60,93	974,88
2	Canos e tubos	Tubo Ferro Fundido	comprimento: 1, diâmetro nominal: 152,40 Unidade de fornecimento: Unidade	6,00	635,88	3.815,28
3	Acessórios e ferragens especiais para mangueiras, canos e tubos	Conexão Hidráulica	aplicação: instalações prediais água fria, material: ferro galvanizado, tipo: 8,00 luva, tipo fixação: roscável Unidade de fornecimento: Unidade	710,95		5.687,60

3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	Serviços De Esgoto	Manutenção de Redes - Água / Esgoto	4,00	13.745,00	54.980,00

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NIVALDO JUNIOR LEITE DOS SANTOS
chefe de nucleo de infraestrutura e logistica

5. Acompanhamento

Id	Acompanhamento	Responsável	Data
1	atualização conforme demanda atual	EUNICE NATSUE NAGASAKI COSTA	24/02/2026 10:09
2	para atualização de dados, conforme demanda atual	EUNICE NATSUE NAGASAKI COSTA	23/02/2026 16:40

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.