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TERMO DE REFERENCIA

COMPLEXO PENAL DE PIRAJUI

Processo SEI n° 006.00420987/2026-63

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Aquisicdo de MATERIAL DE CONSTRUGAO, nos termos da tabela abaixo, conforme condicdes e
exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia, de acordo com as subdivisdes na forma de itens
gue compdem este instrumento.

VALOR |VALOR
" ITEM | ITEM | UNIDADE DE ,
[TEM)  ESPECIFICAGAO |oompras|siaFisico|  MEDiDa | SZANTIDADE UN'(TI%')?'O TC(’FIQ)L

CIMENTO,
COMPOSTO DE
POZOLANA, COM
RESISTENCIA DE 40
MPA, FAIXA DE
PORCENTAGEM EM
PESO DE CLINQUER
+ SULF. CALCIO 94-
76%, COM FAIXA DE
PORCENTAGEM DE
MATERIAL
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POZOLANICO DE 6-
14%, COM FAIXA DE
PORCENTAGEM DE
MATERIAL
CARBONATICO DE 0-
10%, EMBALAGEM
EM SACOS DE
PAPEL TIPO
"KRAFT", COM
LIMITE DE
PORCENTAGEM DE
RESIDUO
INSOLUVEL MENOR
OU IGUAL A 16%,
COM LIMITE DE
PORCENTAGEM DE
PERDA AO FOGO
MENOR OU IGUAL A
6,5%, LIMITE DE
PORCENTAGEM DE
OXIDO DE
MAGNESIO MENOR
OU IGUAL A 6,5%,
LIMITE DE
PORCENTAGEM DE
TRIOXIDO DE
ENXOFRE MENOR
OU IGUAL A 4%,
LIMITE DE
PORCENTAGEM DE
ANIDRIDO
CARBONICO MENOR
OU IGUAL A 5%,
COM LIMITE DE
TEMPO DE FIM DE
PEGA MENOR OU
IGUAL A 10 HORAS,
LIMITE DE
EXPANSIBILIDADE A
FRIO/QUENTE
MENOR OU IGUAL A
5 MM, LIMITE DE
TEMPO DE INICIO
DE PEGA MAIOR OU
IGUAL A 1 HORA,
NORMATIZACAO
CONFORME NBR
11578, EB-208, MB-
1153, ETC.

237928

74292

SACO DE 50
QUILOGRAMAS

200

40,90

8.180,00

TUBO DE PVC
RIGIDO, DIAMETRO
NOMINAL DE 75MM,
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CONEXAO
SOLDAVEL, NA COR
MARROM,
CONFORME NORMA
ABNT/NBR 5648

214736

5113318

BARRA DE 6
METROS

12

348,00

4.176,00

TUBO DE PVC,
150MM, NA COR
BRANCA

271684

6416853

BARRA DE 6
METROS

12

219,00

2.628,00

BLOCO CERAMICO
MEDINDO 9 CM DE
LARGURA X 14 CM
DE ALTURA X 24 CM
DE COMPRIMENTO,
TIPO TIJOLO
BAIANO, COM
FORMATO
RETANGULAR, COM
6 FUROS, PARA
UTILIZACAO EM
ALVENARIA DE
VEDACAO,
CONFORME NORMA
ABNT NBR 15270-1

239182

4345207

UNIDADE

5000

1,04

5.200,00

CAL, COMPOSTO DE
CALCARIO TIPO CH-
I, COM
PLASTICIDADE
MAIOR OU IGUAL A
110, ESPECIFICAO
CONFORME NBR
7175, E O PRODUTO
DEVERA SER
ENTREGUE COM A
FISPQ, CONFORME
NBR 14725

320920

3193632

SACO DE 20
QUILOGRAMAS

112

17,69

1.981,28

TIJOLO MACICO
CERAMICO PARA
ALVENARIA,
MEDINDO
APROXIMADAMENTE
(5X10X20)CM =
(AXLXC), TIPO
COMUM,
FABRICADO
CONFORME
NORMAS NBR/ABNT
VIGENTES

272157

4757289

UNIDADE

5000

0,48

2.400,00
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TELHA DE
CERAMICA
RESINADA,
VERMELHA
NATURAL, TIPO 216978 | 5184673 | UNIDADE 2000 1,92  [3.840,00
ROMANA, MEDINDO
(23,3X40)CM = (LXC),
COM ESPESSURA
DE 1,0CM

RESERVATORIO
TIPO CAIXA D’
AGUA, CAPACIDADE
DE 500 LITROS, EM
POLIETILENO; COM
TAMPA DE 60 CM DE

DIAMETRO: 369403 | 3832953 UNIDADE 3
FECHAMENTO DA
TAMPA EM 1/4 DE
VOLTA, DEVERA
ATENDER A NORMA
NBR 14799

317,80 | 953,40

AREIA GROSSA,
COMPOSTO DE
AREIA NATURAL, 1,2
MM (30 A 70%), 0,15
MM (90 A 100%),
COM MODULO DE
FINURA 1,99, COM
LIMITE DE % DE
TORROES DE
ARGILA 1,5%, COM
LIMITE DE
MATERIAL
CARBONATICO 0,5%
(CONCRETO APAR.)
E 1% (DEMAIS
CONCRETOS), COM
LIMITE DE METRO
MATERIAL 280969 | 158992 CUBICO 1) 167,00 |2.171,00
PULVERULENTO
SUPERFICIAL DE 3%
E DEMAIS
CONCRETOS DE 5%,
DE GRAOS
MINERAIS, DUROS,
COMPACTOS,
LIMPOS E
DURAVEIS,
FORNECEDOR COM
CADASTRO NO

4de 17



CADMINERIO,
CONFORME NBR
7211, 7217, 7218,

7219, 7389

10

PEDRA, TIPO BRITA
N° 1, COM
ESPESSURA ENTRE
24MM E 19MM (3/4"),
FORMA
PONTIAGUDA,
GRANULOMETRIA
PASSANTE 100%
PELA PENEIRA
MALHA 25MM (1") E
RETIDA NA PENEIRA
MALHA 12,5 MM (1
/2"), ATRAVES DO
CONJUNTO DE
PENEIRAS DA SERIE
INTERMEDIARIA,
PARA UTILIZACAO
NA FABRICACAO DE
CONCRETO,
FORNECEDOR COM
CADASTRO NO
CADMINERIO,
CONFORME
NORMAS ABNT NBR
7211 E NBR NM 248

216957

4400909

METRO
cuBICO

13

164,00

2.132,00

11

PEDRISCO,
PROVENIENTE DE
BRITAMENTO DE

PEDRA, PARA
CONFECCAO DE
CONCRETO,
PONTIAGUDO,
DIAMETRO ENTRE
4,8MM E 9,5MM,
FORNECEDOR COM
CADASTRO NO
CADMINERIO

216969

4757270

METRO
cuBIcO

13

217,00

2.821,00

AREIA FINA, COM
LIMITE DE
PORCENTAGEM DE
MATERIAL NOCIVO
IGUAL A 1,5%, COM
LIMITE DE
PORCENTAGEM DE
MATERIAIS
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CARBONOSOS
IGUAL A 1%, COM
LIMITE DE % DE

MATERIAIS METRO
12 PULVERULENTOS 280968 314137 CUBICO 13 136,00 |1.768,00
IGUAL A 5%, A
AREIA SERA
FORNECIDA COM
NOME DO
PRODUTOR,
VOLUME
APROXIMADO,
FORNECEDOR COM
CADASTRO NO
CADMINERIO,
PROVENIENTE DE
AGUA DOCE

ADESIVO PARA
TUBO DE PVC,
MISTURA DE
SOLVENTES E
RESINA DE PVC;
IMISCIVEL EM AGUA;
VISCOSIDADE:
DINAMICA: 500 A
800MPA.S A 25°C,
TIPO PVC;
ASPECTO: LIQUIDO
VISCOSO

VERMELHO, FRASCO DE
13 TURABE A 472187 | 6369154 T EREAE 2 16,67 33,34
SOLDAGEM DE
TUBOS E
CONEXOES DE PVC
CONFORME NORMA
ABNT-NBR
VIGENTES,
ACONDICIONADO
EM EMBALAGEM
QUE GARANTA A
INTEGRIDADE DO
PRODUTO; COM
PINCEL APLICADOR
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1.1.1. Em caso de eventual divergéncia entre a descricdo do item do catalogo do sistema Compras.gov.
br e as disposi¢cdes deste Termo de Referéncia, prevalecem as disposi¢cdes deste Termo de Referéncia.

1.1.2. Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto Estadual n® 68.185, de
11 de dezembro de 2023.

1.2. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como bem de luxo, observando o disposto no artigo
20 da Lei n® 14.133, de 2021 e no Decreto Estadual n°® 67.985, de 27 de setembro de 2023.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 15 (quinze) dias, contados da data de emissao da nota
de empenho, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.4. O instrumento de celebracdo da contratacéo (definido pela documentagcédo que compde a presente
contratacao) estabelece a disciplina que sera aplicada em relacéo a vigéncia da contratacao.

Subcontratacéo

1.5. O Contratado ndo podera subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto
contratual.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1. A fundamentacdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico
especifico do Documento de Formalizacdo da Demanda (DFD n° 122/2026) e Justificativa para
Auséncia de ETP e Analise de Riscos n° 123/2026.

2.2. O objeto da contratacdo ndo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual 2026, nos termos do
Decreto Estadual n° 67.689, de 3 de maio de 2023, conforme consta das informacfes basicas desse
Termo de Referéncia. Trata-se de contratacdo imediata, para atendimento de necessidade prioritaria
do Complexo Penal de Pirajui, com recursos oriundos do Fundo Especial de Despesa (FED), dos quais
nao havia estimativa de valor e data de repasse.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do
Documento de Formalizacdo da Demanda (DFD n° 122/2026) e Justificativa para Auséncia de ETP e
Andlise de Riscos n° 123/2026.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles inseridos na descri¢cao do objeto.
Indicacdo de marcas ou modelos

4.2. Na presente contratacdo ndo havera indicacdo de quaisquer marcas/modelos, porém, os itens
ofertados precisam atender plenamente o requisitado nas especificacdes técnicas do objeto.
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Da vedacao de contratacdo de marca ou produto

4.3. N&o héa vedacédo de quaisquer marcas ou produtos, desde que os mesmos atendam plenamente o
requisitado nas especificacdes técnicas do objeto.

Da exigéncia de amostra(s)

4.4. Nao haveré exigéncia de apresentacdo de amostra(s).
Da exigéncia de carta de solidariedade

4.5. Nao havera exigéncia de carta de solidariedade.
Garantia da contratacao

4.6. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos arts. 96 e seguintes da Lei Federal n°
14.133, de 2021, pelas razdes constantes do Documento de Formalizacdo da Demanda (DFD n° 122
/2026) e Justificativa para Auséncia de ETP e Andlise de Riscos n° 123/2026.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicdes de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias, contados da data de emissdo da Nota de
Empenho, em remessa Unica.

5.2. Caso nédo seja possivel a entrega na data assinalada, o fornecedor devera comunicar as razdes
respectivas com pelo menos 2 (dois) dias Uteis de antecedéncia para que qualquer pleito de
prorrogacao de prazo seja analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forca maior.

5.3. Os bens deverdo ser entregues no(s) seguinte(s) endereco(s): Complexo Penal de Pirajui —
Almoxarifado da Penitenciaria 1 — Estrada Vicinal Prefeito Anibal Haman, km 6, s/n°, Bairro
Aeroporto, Zona Rural, Pirajui (SP), CEP: 16.602-901.

Garantia, manutencdao e assisténcia técnica

5.4. O prazo de garantia € aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cdédigo de
Defesa do Consumidor).

5.5. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢cdes
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

5.6. A garantia abrange a realizacdo da manutencao corretiva dos bens pelo préprio Contratado, ou, se
for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

5.7. Entende-se por manutencgao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
bens, compreendendo a substituicAo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcdes
necessarias.

5.8. As pecgas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrées de qualidade e
desempenho iguais ou superiores aos das pecgas utilizadas na fabricacdo do equipamento.
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5.9. Uma vez notificado, o Contratado realizara a reparacdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 15 (quinze) dias Uteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pelo Contratado ou pela assisténcia
técnica autorizada.

5.10. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitagcdo do Contratante
ou a apresentacdo de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar
fornecedor diverso para executar 0s reparos, ajustes ou a substituicio do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal
fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

5.11. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade do Contratado.

5.12. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condi¢bes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencgadas e
as normas da Lei Federal n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que
o0 ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O Contratante podera convocar representante do Contratado para adog¢do de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

Fiscalizacdo

6.5. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo presidente e/ou membros da
Comissao de Recebimento de Materiais e/ou Servicos, e/ou pelos respectivos suplentes (Lei
Federal n® 14.133, de 2021, art. 117, caput). Eles também serdo responsaveis pela emissao dos
atestados de recebimento provisério e definitivo dos materiais e/ou servicos constantes nas notas
fiscais.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
Recebimento

7.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a
nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
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7.2. Os bens poderédo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisorio,
guando em desacordo com as especificacbes constantes no Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser substituidos no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da notificacdo do Contratado, as
suas custas, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 2 (dois) dias Uteis, a contar do recebimento da
nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administracdo, apdés a verificagcdo da
gualidade e quantidade do material e consequente aceitagcdo mediante termo detalhado.

7.4. No caso de contratacdo decorrente de despesa cujo valor ndo ultrapasse o limite de que trata o
inciso Il do caput do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021, o prazo maximo para o recebimento definitivo
sera de até 5 (cinco) dias uteis.

7.5. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada,
por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das
exigéncias contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e quantidade,
se houver parcela incontroversa, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021,
com a comunicacdo ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal/Fatura no que pertine a parcela
incontroversa, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.7. O prazo para a solucdo, pelo Contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administracéo
durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento
definitivo.

7.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execuc¢édo do contrato.

Liquidacéo

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias
Uteis para fins de liquidacao, a contar de seu recebimento pela Administracdo, na forma desta secéao,
prorrogaveis por igual periodo, justificadamente, quando houver necessidade de diligéncias para a
afericdo do atendimento das exigéncias contratuais (art. 7°, I, e 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022, c/c o Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.9.1. O prazo de que trata a subdivisdo acima sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogacdo nele especificada, no caso de contratacdo decorrente de despesa cujo valor néo
ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do caput do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como, caso aplicaveis:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execucédo do contrato;

e) o valor a pagar; e
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f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o Contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apdés a comprovacao da regularizacdo da
situacdo, sem 6nus ao Contratante.

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sicaf ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.13. A Administracao devera realizar consulta ao Sicaf para: a) verificar a manutencao das condicdes
de habilitacdo exigidas; b) identificar possivel razdo que impeca a contratacdo no ambito do 6rgdo ou
entidade, tais como a proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual n°
67.608, de 2023).

7.14. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situacédo de irregularidade do Contratado, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do Contratante.

7.15. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
0S meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a extingcao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla
defesa.

7.17. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela extingéo do contrato, caso o Contratado n&o regularize sua situagao junto ao Sicaf.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentacdo da nota
fiscal ou documento de cobranca equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidacdo da
despesa, conforme secao anterior, nos termos do art. 2°, 1l, do Decreto estadual n°® 67.608, de 2023.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente na forma da legislacéo aplicavel (art. 2°, inciso lll, do Decreto estadual n°® 67.608, de
2023, c/c o art. 1° do Decreto Estadual n°® 32.117, de 1990), bem como incidirdo juros moratorios, a
razao de 0,5% (meio por cento) ao més, calculados pro rata temporis, em relagcéo ao atraso verificado.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento seréa realizado por meio de ordem bancaria, para depdsito em conta corrente
bancaria em nome do Contratado no Banco do Brasil S/A.

7.20.1. Constitui condicdo para a realizacdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do
Contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais—
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Cadin estadual”, de que trata a Lei estadual n°® 12.799, de 2008, o qual devera ser consultado por
ocasido da realizacdo de cada pagamento. O cumprimento desta condicdo podera se dar pela
comprovacao, pelo Contratado, de que 0s registros estdo suspensos, nos termos do art. 8° da Lei
estadual n® 12.799, de 2008.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

7.22. O Contratante podera, por ocasiao do pagamento, efetuar a retencéo de tributos determinada por
lei, ainda que nao haja indicacao de retencédo na nota fiscal apresentada ou que se refira a retencoes
nao realizadas em meses anteriores.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos
na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

7.23. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacédo, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Antecipacéo de pagamento

7.24. A presente contratacdo ndo permite a antecipacdo de pagamento parcial e/ou total.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de Dispensa de Licitacao
com Contratacdo Direta sem Disputa Eletrénica, com fundamento na hipotese do art. 75, caput,
inciso Il da Lei Federal n° 14.133, de 2021, que culminard com a selecdo da proposta de MENOR
PRECO POR ITEM, observando-se o disposto no Decreto Estadual n° 68.304, de 9 de janeiro de 2024.

Forma de fornecimento
8.2. O fornecimento do objeto sera com entrega imediata (Unica).
Exigéncias de habilitacédo

8.3. Previamente a celebracdo da contratacdo, a Administracao verificard o eventual descumprimento
das condicfes para contratacdo, especialmente quanto a existéncia de sancao que a impeca, mediante
a consulta aos seguintes cadastros informativos oficiais:

a) Sicaf;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - Ceis, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniado (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da Uniéo
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

d) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade —
CNCIAI, do Conselho Nacional de Justica (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.

php);
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e) Sistema Eletronico de Aplicacdo e Registro de Sancdes Administrativas — e-Sancdes (http://www.
esancoes.sp.gov.br);

f) Relacao de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo (https://www.tce.sp.
gov.br/apenados); e

g) Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal — Cadin, de que trata a Lei n°
10.522, de 2002, no que concerne a medida prevista no inciso |, alinea “c”, do art. 13 da Lei
Complementar n° 225, de 2026.

8.4. Em relacdo a pessoa juridica fornecedora, a consulta ao cadastro especificado na alinea “d” da
subdivisdo anterior seré realizada também quanto a seu socio majoritario, por forca do art. 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancfes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

8.5. Caso conste na Consulta de Situacdo do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.6. Também constitui condicdo para a celebracdo da contratacdo, bem como para a realizacdo dos
pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em nome do fornecedor no “Cadastro
Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais — Cadin estadual”, de que
trata a Lei estadual n°® 12.799, de 2008. Esta condicdo serad considerada cumprida se o devedor
comprovar que 0S respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do art. 8°, 88 1° e 2°, da
Lei estadual n°® 12.799, de 2008.

8.7. A habilitacdo do interessado sera verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele
abrangidos.

8.8. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentagdo constante do Sicaf, ou
encaminhar, quando solicitado pela Administracéo, a respectiva documentacao atualizada.

8.9. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
agueles legalmente permitidos.

8.10. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.11. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengcas de numeros de
documentos pertinentes a CND e a CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas obrigacoes.

8.12. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar 0s seguintes requisitos das secdes
subsequentes deste item 8, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:

Habilitacdo juridica

8.13. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
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8.14. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br
/lempresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.15. Sociedade empresaéria: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

8.16. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.17. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz;

8.18. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracfes ou da
consolidagéo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.19. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.20. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniéo
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.21. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢co (FGTS);

8.22. Declaracao de que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos,
na condi¢c&o de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal;

8.23. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.24. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual,

8.25. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital quanto ao Imposto sobre operagdes
relativas a Circulacdo de Mercadorias e sobre prestacdes de Servicos de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicacéo - ICMS, e, nos termos da Lei Complementar n® 214, de 2025, quanto
ao Imposto sobre Bens e Servicos — IBS, [e/ou de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital
guanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN,] do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
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8.26. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em
relacdo aos quais seja exigida regularidade fiscal neste instrumento, devera comprovar tal condicao
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

8.27. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123, de 2006, estara dispensado da
prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo Econdmico-Financeira

8.28. Certidao negativa de faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, caso se trate de
empresario individual ou sociedade empresaria;

Qualificagdo Técnica

8.29. Comprovacdo de capacidade operacional para execucdo de fornecimento similar de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacdo, ou ao
item pertinente, por meio da apresentacédo de certiddo(6es) ou atestado(s), fornecido(s) por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso;

8.32.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial
do fornecedor;

8.32.2. O fornecedor disponibilizara todas as informac6es necessarias a comprovacao da legitimidade
do(s) atestado(s), apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu
suporte a contratacdo, endereco atual do contratante e local em que foi executado o objeto contratado,
dentre outros documentos;

Outras comprovacdes

8.33. Declaracdo subscrita por representante legal do fornecedor, atestando que n&o possui
empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do
art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O valor estimado total da contratacdo é de R$ 38.284,02 (trinta e oito mil duzentos e oitenta e
guatro reais e dois centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela acima. O valor estimado
da contratacdo foi definido com observancia do disposto no Decreto Estadual n°® 67.888, de 17 de
agosto de 2023.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento do Estado.

10.2. No presente exercicio, a contratacéo sera atendida pela seguinte dotacéo:

I) Gestdo/Unidade: 00001/380038 - FED do Complexo Penal de Pirajui
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II) Fonte de Recursos: 175930053;

[Il) Programa de Trabalho: 14.421.3815.6167.0000

IV) PTRES: 380308 - CONSERVACAO E MODERNIZACAO DAS UPS/SEDES E 380303
V) Elemento de Despesa: 339030-52;

VI) Plano Interno: 007.008.0538

10.3. Quando a execucdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotacao relativa ao(s)
exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apds aprovacdo da Lei Orgcamentaria respectiva
e liberacéo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Pirajui, na data da assinatura digital.

VAGNER GULMINI
CPF: 336.498.688-65

Chefe de Secéo de Financas e Suprimentos

DOUGLAS FERNANDO SEMENZIN GALDINO
CPF: 290.990.228-59

Chefe de Departamento do Complexo Penal de Pirajui

Modelo conforme:

Administragdo Publica do Estado de S&o Paulo

Minuta padronizada. Analise técnica: Subsecretaria de Gestdo. Exame juridico: PGE
Termo de Referéncia - Aquisi¢ao - Contratagao Direta

Versado atualizada em: 09/01/2026

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.
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VAGNER GULMINI

Responsavel pela contratagdo direta

1Y
tf Assinou eletronicamente em 06/10/2026 as 14:27:16.

RICARDO LUIZAO GARZIM

Chefe de Servigo de Administragdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 06/10/2026 as 14:29:48.

Despacho: Aprovo o Termo de Referéncia (TR) n° 124/2026 e autorizo o prosseguimento da contratagao, observando-se os dispositivos legais vigentes.

DOUGLAS FERNANDO SEMENZIN GALDINO

Autoridade competente

1Y
tf Assinou eletronicamente em 06/10/2026 as 17:04:36.
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DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO

Publicado na Edicao de 26 de abril de 2024 | Caderno Executivo | Se¢do Atos Normativos

RESOLUCAO SAP N.° 49/2024, DE 17/4/2024 -
RETIFICADA

RESOLUGAO SAP n.° 49/2024

Disp&e e regulamenta os procedimentos sancionatérios no ambito da
Secretaria da Administragdo Penitencidria e da providéncias correlatas.

O Secretario da Administracdo Penitenciaria, no exercicio de suas atribuicdes legais, e
considerando as alterag¢des introduzidas pela Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021 (LLCA), as
contratagdes publicas, bem como, a necessidade de adequar os processos sancionatérios ao que
dispdem os artigos 155 a 163 do referido diploma legal, resolve:

CAPITULO |
DISPOSICOES GERAIS

Artigo 1° - A aplicacdo de sang¢des aos licitantes e contratados, em decorréncia de infragbes
cometidas em procedimentos licitatérios, em contratacdes administrativas e em outros ajustes
regidos pela Lei n.° 14.133/21 (LLCA), devera obedecer ao disposto nesta Resolucao.

Artigo 2° - O licitante ou contratado, ou quem mantenha vinculo obrigacional para com o Estado de
Sao Paulo, por intermédio da Secretaria da Administracdo Penitenciaria, que incidir nas infracdes
relacionadas no artigo 155 da LCCA, ficara sujeito as san¢8es administrativas do artigo 156 do mesmo
diploma legal.

Paragrafo Unico - Em caso de atraso injustificado, a multa de mora sera aplicada de acordo com os
parametros também fixados nesta Resolu¢dao em disposicao propria.

Artigo 3° - Serdo aplicadas as seguintes sanc¢des administrativas:

Este documento pode ser verificado pelo cédigo 2024.04.25.1.1.12.1.220.267784 19 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, !,‘,25
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| - adverténcia;
Il - multa;

lIl - impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica Direta, Autarquias e Fundagdes
do Estado de Sao Paulo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

§ 1° - A multa serd aplicada nos casos de atraso injustificado na execucdo do contrato e na
inexecucao parcial ou total do contrato.

§ 2° - A aplicagdo das sancdes previstas neste artigo ndo exclui a obrigacdo de reparagao integral dos
danos causados, devidamente apurado.

§ 3°- As sancdes previstas nos incisos |, Ill e IV deste artigo poderado ser aplicadas cumulativamente
com a multa.

Artigo 4° - Na aplicacdo das sang¢des a que se refere o artigo 3°, serdo considerados:

| - a natureza e a gravidade da infracdo cometida, bem como, os danos que dela provierem para o
contratante;

Il - as peculiaridades do caso concreto;
Il - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme as normas e
orienta¢des dos érgaos de controle.

§ 1°- S&o consideradas circunstancias agravantes na aplicacdo da sancao:

1. a existéncia de registro do licitante ou contratado no E-Sancdes ou na Relacdo de Apenados do
TCESP, em vigéncia no momento do cometimento da infracdo, em decorréncia de penalidade
aplicada no ambito da Secretaria da Administracdo Penitenciaria, nos 12 (doze) meses anteriores ao
fato ensejador da sancao;

2. a desclassificacdo ou inabilitacdo por descumprimento das exigéncias do edital, quando for notéria
a impossibilidade de atendimento ao estabelecido;

3. a inércia deliberada do licitante ou do contratado em face das diligéncias destinadas a esclarecer
ou a complementar a instrucdo do processo licitatéorio ou o inadimplemento de obrigacdes
contratuais;

4. a falsidade de declaracdo, apresentada pelo licitante, de que é beneficidrio de tratamento
diferenciado concedido em legisla¢ao especifica;
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5. a reincidéncia na infracao;

6. a imprescindibilidade do bem ou servico contratado para o funcionamento de servigos publicos ou
satisfacdo de necessidade coletiva.

§ 2°- S3o circunstancias atenuantes da sancao:
1. a falha escusével do licitante ou contratado;

2. a apresentacdo de documentacdo que contenha vicios ou omissbes para os quais ndo tenha
contribuido o licitante ou o contratado e que ndo sejam de facil identificagdo por estes Ultimos;

3. a juntada de documentacdo que, embora ndo tenha atendido as exigéncias do edital, foi
encaminhada de forma equivocada, sem indicio de dolo;

4. a adogdo de medidas destinadas a mitigar os efeitos danosos da conduta infracional.

CAPITULOII
DAS SANCOES

Secdo | - Da Adverténcia

Artigo 5° - A adverténcia sera aplicada ao contratado que der causa a inexecugdo parcial do contrato,
da qual ndao advenha grave dano a Administracdo, que justifique a imposicdo de penalidade mais
grave.

Secdo Il - Da Multa

Artigo 6° - A multa prevista no inciso Il do artigo 156, aplicadvel ao contratado ou licitante por
qualquer das infracBes administrativas previstas no artigo 155, ambos da LLCA, sera calculada na
forma desta Resolu¢do ou na forma de eventual previsao especifica distinta no edital ou no contrato,
e nao podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do
valor do contrato licitado ou celebrado com contratacao direta.

Artigo 7° - A inexecugdo parcial do ajuste sujeitard o contratado a multa, na seguinte conformidade:

I - No caso de obras e servicos de engenharia, 20% (vinte por cento) do saldo contratual ndo
realizado;

Il - No caso de aquisicdo de bens ou de contratacdo de prestacdo de servicos ndo continuos, 15%
(quinze por cento) do saldo contratual ndo realizado;

Este documento pode ser verificado pelo cédigo 2024.04.25.1.1.12.1.220.267784
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lll - No caso de prestacdo de servicos continuos, 30% (trinta por cento) por dia de inexecucao,
calculado sobre o valor diario do contrato.

Artigo 8° - A inexecucdo total do ajuste sujeitara o contratado a multa, na seguinte conformidade:

I - No caso de obras e servicos de engenharia e prestacdo de servicos continuos, 10% (dez por cento)
do valor do contrato;

Il - No caso de aquisi¢do de bens ou de contratacdo de prestacdo de servicos ndo continuos, 30%
(trinta por cento) do valor do contrato.

Artigo 9° - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida,
sujeitando-se a aplicagdo de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, além da
sancdo de impedimento de licitar e contratar com a Administracdo pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos, e ainda, se for o caso, da imediata perda da garantia de proposta.

Artigo 10 - O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitard o contratado a multa de mora,
nos termos do artigo 162 da LLCA, calculada sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida, a partir do
primeiro dia util subsequente ao término do prazo estipulado, na seguinte conformidade:

| - no caso de aquisicdo de bens ou de prestacdo de servicos ndo continuos:
a) 0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 15 (quinze) dias;

b) 1% (um por cento) ao dia, a partir do 16° (décimo sexto) ao 30° (trigésimo) dia, aplicada em
acréscimo a da alinea “a” supra;

C) Apds 30 (trinta) dias, fica caracterizada a inexecugdo parcial ou total do contrato, conforme o caso.

Il - no caso de prestacdo de servigos continuos, 30% (trinta por cento), calculados sobre o valor diério
do contrato. Apds 30 (trinta) dias, fica caracterizada a inexecuc¢do do contrato, sem prejuizo de que tal
caracterizacdo reste constada pela Administracao em lapso temporal inferior, dadas as caracteristicas
do servico prestado.

Il - no caso de obras e servicos de engenharia, 1% (um por cento) na primeira ocorréncia e 2% (dois
por cento) quando houver reincidéncia, calculados sobre o valor correspondente ao saldo contratual
nao realizado.

Paragrafo Unico - Na contagem dos prazos referidos nos incisos | e Il deste artigo serdo
considerados dias corridos.

Este documento pode ser verificado pelo cédigo 2024.04.25.1.1.12.1.220.267784
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Artigo 11 - A multa de mora poderd ser convertida em compensatéria e promovida a extingdo
unilateral do contrato, com a aplicacdo cumulada de outras san¢des previstas nesta Resolucdo.

Artigo 12 - Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo contratante ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada, se for o caso, ou cobrada judicialmente.

Artigo 13 - Fica dispensada a instauracdo de processo administrativo sancionatério quando for
constatado que a multa a ser imposta a contratada é irrisoria.

Paragrafo Unico - Para os efeitos desta Resolugdo, é considerado irrisério o valor de multa igual ou
inferior a 5 (cinco) UFESP, vigente para o exercicio financeiro.

Artigo 14 - E obrigatéria a instauracdo de processo administrativo sancionatério, mesmo para a
hipétese de multa com valor irrisorio:

| - em caso de constatacdo de conduta que, em tese, possa ensejar a aplicacdo das sancdes de
impedimento de licitar e contratar e/ou declara¢do de inidoneidade ao contratado.

Artigo 15 - A dispensa referida no artigo 13 desta Resolugdo deve ser motivada pela autoridade
competente para a sua aplicacdo e instruida com calculo do valor da multa em tese cabivel,
possibilitando conferéncia pelos érgdos de controle, se o caso.

Artigo 16 - Os bens ndo aceitos e as obras ou servicos executados em desacordo com o estipulado
deverdo ser substituidos ou corrigidos dentro do prazo fixado pela contratante, em Edital e/ou
Contrato, contado do recebimento da comunica¢do da recusa.

8§ 1° - O pedido de prorrogacao para entrega ou execucdo do objeto deverd ser apresentado, com a
devida justificativa, antes do término do respectivo prazo.

§ 2° - A auséncia de regularizacdo do objeto dentro do prazo determinado ensejaré a aplicacdo das
sancdes previstas nesta Resoluc¢do, considerando-se a mora a partir do primeiro dia Util seguinte ao
término do prazo estabelecido.

Secao lll - Do Impedimento de Licitar e Contratar
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Artigo 17 - A sancdo de impedimento de licitar ou contratar no dmbito da Administragdo sera
aplicada ao contratado ou licitante pelas infragdes administrativas previstas nos incisos I, lll, IV, V, VI
e VI, do “caput” do artigo 155 da LLCA, quando nao se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais
grave, pelos seguintes prazos:

| - por 3 (trés) meses, no caso de infragdo prevista no inciso IV do artigo 155;

Il - por 6 (seis) meses, no caso de infracdes previstas nos incisos V a VIl do artigo 155;
Il - por 1 (um) ano, no caso de infracdo prevista no inciso Il do artigo 155;

IV - por 2 (dois) anos, no caso de infracdo prevista no inciso Ill do artigo 155;

Paragrafo Unico - Os prazos de que trata este artigo poderdo ser reduzidos ou majorados, neste
ultimo caso até o prazo maximo de 3 (trés) anos, a vista de circunstancias atenuantes ou agravantes.

Secdo IV - Da Declaragdo de Inidoneidade

Artigo 18 - A sancdo de declaracdo de inidoneidade serd aplicada ao contratado ou licitante pelas
infragdes administrativas previstas nos incisos VIII a XII do “caput” do artigo 155 da LLCA, bem como,
se estiver justificada a imposicao de penalidade mais grave por aquelas previstas nos incisos Il a VIl
do “caput” do mesmo artigo, e impedira o sancionado de licitar ou contratar no ambito da
Administra¢do Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés)
anos e maximo de 6 (seis) anos.

§8 1° - O prazo a que alude o “caput” deste artigo podera ser reduzido ou majorado, a vista de
circunstancias atenuantes ou agravantes, respeitando o minimo de 3 (trés) anos e 0 maximo de 6
(seis) anos, nos termos do § 5°, do artigo 156, da LLCA.

§ 2°- Para os fins do inciso X do “caput” do artigo 155 da LLCA (“comportar-se de modo inidéneo ou
cometer fraude de qualquer natureza”), considera-se comportamento iniddneo a pratica de atos
direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, bem como o cometimento
de fraude de qualquer natureza.

CAPITULO IlI
DO PROCEDIMENTO SANCIONATORIO

Artigo 19 - A instauracdo de processo sancionatério se dard mediante comunicagdo do gestor, ou de

quem tenha a responsabilidade pelo acompanhamento da execuc¢do contratual, a
competente visando a iniciagdo do procedimento.

autoridade

Paragrafo unico - Os emitentes das garantias exigidas no contrato deverdo ser notificados quando
do inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais, nos

Este documento pode ser verificado pelo cédigo 2024.04.25.1.1.12.1.220.267784 6/9 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, ICP
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termos do § 4°, do artigo 137, da LLCA.

Artigo 20 - Na aplicacdo das sanc¢des previstas nos incisos | e Il, do artigo 3°, desta Resolucdo, sera
facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data de sua
intimagdo, garantindo o direito ao contraditério e ampla defesa.

Paragrafo Unico - Se na instrucdo do processo sancionatério estiverem presentes indicios que
também recomendem, desde logo, a rescisao unilateral do contrato, devera o contratado ser
comunicado de ambas as consequéncias da infracdo constada, para exercer seu direito de defesa.

Artigo 21 - A aplicagdo das sangBes previstas nos incisos Il e IV, do artigo 3°, desta Resolucdo,
requerera a instauracdo de processo de responsabilizacao, a ser conduzido por comissao composta
de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o
licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contados da intimagdo, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

§ 1°- Na hipdtese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas
julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegacfes
finais, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data da intimacao.

8§ 2° . Serdo indeferidas pela comissdao, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

§ 3° . Finalizada a producdo de provas ou expirado o prazo para alegacdes finais, a comissao
elaborara relatério pormenorizado dos fatos no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis.

8§ 4° - Os processos sancionatorios deverdo ser remetidos, apds o término da fase de instrucdo a
autoridade competente para fins de avaliacdo do seu processamento e eventual analise juridica.

Artigo 22 - Da decisdo da autoridade competente que aplicar as san¢des de adverténcia, multa ou
impedimento de licitar e contratar, cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
intimagao.

Artigo 23 - O recurso devera ser dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, sendo
que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua
motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis contados do recebimento dos autos.

Artigo 24 - A aplicacdo da sancdo estabelecida no inciso IV, do artigo 3°, desta Resolugdo (declaragdo
de inidoneidade para licitar) é de competéncia exclusiva da autoridade maxima do 6rgdo, e sera
precedida de analise pelo érgao juridico da Pasta.

Este documento pode ser verificado pelo cédigo 2024.04.25.1.1.12.1.220.267784
rrodesp @M https://www.doe.sp.gov.br/autenticidade

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, ICP
que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas (ICP-Brasil).
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Artigo 25 - Da decisdo que aplicar a san¢do de inidoneidade para licitar e contratar, caberad apenas
pedido de reconsideracao, que devera ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados
da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contados do seu
recebimento.

Artigo 26 - A imposicdo das sang¢Bes previstas nesta Resolu¢do ndo impede a propositura de agéo
judicial com vista a reparacao integral do dano causado.

Artigo 27 - O recurso e o pedido de reconsideracgdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida, até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

Paragrafo Unico - Na elaboragdo de suas decisdes, a autoridade competente sera auxiliada pelo
orgdo de assessoramento juridico, que devera dirimir ddvidas e subsidia-la com as informac&es
necessarias.

Artigo 28 - A intimacdo dos atos relativos a aplicacdo de san¢des sera feita mediante expedigdo de
oficio ao(s) representante(s) relacionado(s) no contrato, conforme o caso, por meio do endereco
eletrénico nele indicados, que deve ser mantido atualizado para os fins a que se destina.

§ 1° - Resultando infrutifera a intimacdo a que refere o “caput” deste artigo, sera esta efetuada por
meio de publicacao no Diario Oficial do Estado de Sao Paulo.

§ 2° - Nos processos eletrénicos as comunicacdes dos atos oficiais serdo realizadas por meio das
funcionalidades existentes no Sistema Eletronico de Informag¢des - SEl ou em outro que venha a
substitui-lo.

Artigo 29 - Decorridos 30 (trinta) dias da notificacdo para recolhimento da multa, ndo ocorrendo a
quitacao, serdo adotadas as medidas para o registro do devedor no Cadastro Informativo dos
Créditos nao Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais (CADIN) e a inscricao do débito na Divida
Ativa do Estado para cobranga judicial.

Artigo 30 - A prescricdo para aplicagdo das sangdes previstas nos incisos Ill e IV, do artigo 3°, desta
Resoluc¢ao, ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracao pela Administracao, e sera:

| - interrompida, pela instauracdo do processo de responsabilidade a que refere o caput do artigo 21;

Il - suspensa, pela celebracdo de acordo de leniéncia, previsto na Lei n.° 12.846, de 1° de agosto de
2013;

Il - suspensa, por decisdo judicial que inviabilize a conclusdo da apurac¢do administrativa.

Este documento pode ser verificado pelo cédigo 2024.04.25.1.1.12.1.220.267784 8/9 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, ICP
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Artigo 31 - Encerrada a instancia administrativa, as san¢des deverdo ser registradas no Cadastro
Unificado de Fornecedores do Estado de Sao Paulo (CAUFESP), no Cadastro Nacional de Empresas
Inidbneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), bem como,
conforme o caso, comunicadas as autoridades competentes, para fins de anota¢des nos demais
cadastros de controle, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias Uteis.

Artigo 32 - Aplica-se na contagem dos prazos previstos nesta Resolugdo o disposto no artigo 183, da
LLCA.

CAPITULO IV
DAS DISPOSICOES FINAIS

Artigo 33 - A presente Resolucdo devera integrar, obrigatoriamente, como anexo, 0s instrumentos
convocatorios de licitagdo, os contratos e os instrumentos equivalentes, inclusive nas hipoteses de
dispensa ou inexigibilidade de licitacao.

Artigo 34 - Ficam revogadas as Resolugbes SAP 6/2007, 7/2007 e 78/2022, permanecendo aplicaveis
aos contratos quando vigentes, quando constar remissdo expressa em suas disposigdes.

Artigo 35 - Esta Resolugdo entra em vigor na data de sua publicacdo, produzindo efeitos em relagdo
aos certames e contratos regidos pela Lei Federal n.° 14.133/21.

(Republicado por ter saido com incorrecao na redagdo do Inciso |, do Artigo 30, na publicagao
anterior)

(SEI-006.00056884/2024-73).
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@ Compras.gov.or

ESP-COMPLEXO PENAL DE PIRAJUI

Documento de Formalizacao de Demanda 122/2026

Informacées Basicas

Numero do artefato UASG

122/2026 380117-ESP-COMPLEXO PENAL DE PIRAJU{
Status

ASSINADO

Outras informacdes

Categoria

Informacoes preliminares

Numero da Contratacao
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo 131/2026

Editado por Atualizado em

UASG 380117

VAGNER GULMINI 05/10/2026 20:08 (v 0.3)

Processo Administrativo

006.00420987/2026-63

Objeto:

Aquisicéo de Material de Construgéo

Orgéo:

Policia Penal

Secretaria da Administracao
Penitenciaria

Setor Requisitante (Unidade/Setor/Departamento):

Complexo Penal de Pirajui -

Chefe de Servigo de Formagédo
Educacional, Trabalho e
Capacitacéo Profissional

Responsavel pela demanda:

Leonardo Saes Fazion

Email: Isfazion@sap.sp.gov.br
Telefone:
(14) 3572-2920

ramal 203

Data pretendida para a conclusao da contratagdo: 09/10/2026

Previséo de prazo de execucdo, ap0s celebracdo do contrato: 15 (quinze) dias

Grau de prioridade da contratagdo: Muito Alta
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1. Descricao sucinta do objeto

1.1. Solicitacdo de Material de Construcdo para atender demandas de manutencdo predial do Complexo Penal de

Pirajui, nos termos da tabela abaixo:

e T UNIDADE VALOR | VALOR
ESPECIFICACAO e Ty | ety DE QUANTIDADE|UNITARIO | TOTAL
== === MEDIDA (R$) (R$)

1 CIMENTO 237928 74292 S5€(K:é 200 40,90 |8.180,00
TUBO MARROM BARRA

2 — 214736 | 5113318 - 12 348,00 |4.176,00
TUBO BRANCO BARRA

3 AT 271684 | 6416853 - 12 219,00 | 2.628,00
TIJOLO BAIANO

4 5E G FUROE 239182 | 4345207 | UNIDADE 5000 1,04 5.200,00

CAL DE SACA

5 e 320920 | 3193632 S 112 17,69 |1.981,28
TIJOLO COMUM

6 MACICO 272157 | 4757289 | UNIDADE 5000 0,48 2.400,00

7 | TELHA ROMANA| 216978 | 5184673 | UNIDADE 2000 1,92 3.840,00
CAIXA D’ AGUA

8 SE ma 369403 | 3832953 | UNIDADE 3 317,80 953,40

9| AREIA GROSSA | 280969 158992 M3 13 167,00 |2.171,00

10 PEDRA 216957 | 4400909 M3 13 164,00 |2.132,00

11| PEDRISCO 216969 | 4757270 M3 13 217,00 |2.821,00

12| AREIA FINA 280968 314137 M3 13 136,00 | 1.768,00
ADESIVO PARA FRASCO

13 — B PYE 472187 | 6369154 e 2 16,67 33,34
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H VALOR TOTAL ESTIMATIVO (R$) ‘38.284,02‘

1.2. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Estadual n® 67.985,
de 27 de setembro de 2023.

2. Justificativa da necessidade

2.1. A aquisicdo de materiais de constru¢ao, com recursos do Fundo Especial de Despesa (FED), é necessaria para
atender as demandas de reformas e manutenc¢des prediais das duas Unidades Prisionais, da Base de Escolta 14, do
corpo da guarda e das residéncias funcionais oficiais do Complexo Penal de Pirajui.

Os imoveis e estruturas do complexo estédo sujeitos ao desgaste decorrente do uso continuo, da acdo do tempo e das
condicdes proprias de funcionamento. A manutencao preventiva e corretiva é essencial para preservar a seguranca, a
salubridade e a funcionalidade dos espacos, evitar o agravamento de danos e reduzir a necessidade de intervencgdes
mais amplas e onerosas. Também contribui para manter condic6es adequadas de trabalho e moradia aos servidores,
e de custddia e atendimento as pessoas privadas de liberdade (PPL).

Os materiais solicitados serdo empregados conforme a necessidade dos servigos, incluindo reparos em alvenaria,
cobertura, instalagdes hidraulicas e sistemas de drenagem. O cimento, a cal e os tijolos sdo necessarios para
assentamento, revestimento e recomposi¢do de paredes; os tubos de PVC marrom e branco e o adesivo para PVC,
para reparos nas redes hidraulicas e de esgoto; e a telha romana, para manutencdo de coberturas. A caixa-d’agua de
500 litros podera ser utilizada na substituicdo ou recomposicao de reservatorios danificados. Areia grossa, areia fina,
pedra e pedrisco sdo insumos para argamassas, concretos, assentamentos e outros servigos de reparo.

A disponibilidade desses materiais permitird resposta mais agil as ocorréncias, continuidade dos servicos de
manutencdo e conservagdo do patrimdnio publico, além de apoiar a¢cBes preventivas que minimizem infiltracdes,
vazamentos, deterioracdo de estruturas e interrup¢cées no uso dos ambientes. A aquisicdo também favorece o
planejamento e a execucdo de reparos de menor porte sem depender de compras emergenciais, observados os
procedimentos administrativos e a aplicagéo dos recursos conforme sua finalidade.

Diante do exposto, justifica-se a aquisicdo dos materiais relacionados para atender as necessidades de manutencéo e
reforma das edificacdes do Complexo Penal de Pirajui, com recursos do FED, visando a conservacao dos imdveis, a
seguranga dos usuarios e a continuidade adequada das atividades institucionais.

3. Estimativa de quantidade e valores

3.1. A estimativa de quantidades e valores da contratacao esta prevista no campo 1. Descricao sucinta do objeto, cujo
valor total estimado é de R$ 38.284,02 (trinta e oito mil duzentos e oitenta e quatro reais e dois centavos), para o
exercicio de 2025.

4. Vinculacao ou dependéncia com outro DFD
4.1. A execucdo deste DFD ndo tem dependéncia prévia com a execucao de outros DFD.

Em cumprimento do disposto no artigo 4° do Decreto Estadual n°® 67.689/2023, que regulamenta o inciso VII do artigo
12 da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, que dispde sobre o plano de contrata¢des anual (PCA 2026) no
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ambito da Administrac@o Puablica direta e autdrquica, é importante esclarecer que a presente despesa nao estava
prevista, por tratar-se de recursos extraordinarios, oriundos do Fundo Especial de Despesa (FED), UASG 990188,
pertencente a UGE/UASG 380117, para os quais ndo havia possibilidade de estimativa do valor e data do repasse.

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n°
10.543, de 13 de novembro de 2020.

5. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

LEONARDO SAES FAZION

Chefe de Servigo de Formacdo Educacional, Trabalho e Capacitagdo Profissional

b
tf Assinou eletronicamente em 05/10/2026 as 15:45:08.

RICARDO LUIZAO GARZIM

Chefe de Servico de Administragao

1Y
&'f Assinou eletronicamente em 05/10/2026 as 16:40:11.

Despacho: Em conformidade com a legislacdo que rege o tema, encaminhe-se a autoridade competente para andlise de conveniéncia e oportunidade
para a contratagdo e demais providéncias cabiveis.

VAGNER GULMINI

Responséavel pela contratacdo direta

1Y
tf Assinou eletronicamente em 05/10/2026 as 16:20:46.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

Despacho: Aprovo o DFD n° 122/2026 e o prosseguimento da contratacdo 131/26, observando-se os dispositivos legais vigentes. Encaminhe-se a
Secdo de Finangas e Suprimentos para providéncias que o caso requer.

DOUGLAS FERNANDO SEMENZIN GALDINO

Autoridade competente

1Y
tf Assinou eletronicamente em 05/10/2026 as 20:08:39.
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@ Compras.gov.or UASG 380117

ESP-COMPLEXO PENAL DE PIRAJUI

Justificativa de auseéncia do ETP e analise de risco 123/2026

Informacées Basicas

Numero do artefato UASG Editado por Atualizado em
123/2026 380117-ESP-COMPLEXO PENAL DE PIRAJU{ VAGNER GULMINI 05/10/2026 20:10 (v 0.3)
Status

ASSINADO

Outras informacdes

Categoria Numero da Contratacao Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo 131/2026 006.00420987/2026-63

1. Justificativa

1.1. Para os fins dos presentes autos, com base no aspecto discricionario conferido a Administracéo pelo art. 72,
inciso |, da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, entende-se que a menor complexidade do objeto prescinde de
estudo técnico preliminar e de andlise de riscos.

1.2. Ainda assim, consigne-se que as informac¢des necessarias e suficientes ao pleito, capazes de maximizar o
interesse publico, provendo a devida seguranca transacional, encontram-se nos artefatos documentais que comp&em
a instrugdo processual.

Considerando a solicitagdo para aquisicdo dos materiais acima mencionados, e diante da natureza da contratagdo por
dispensa de licitacdo em razdo do valor, nos termos do art. 75, inciso Il, da Lei n® 14.133/2021, justifica-se a nédo
elaboracdo do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e da Andlise de Riscos, com base nos seguintes fundamentos:

1. Simplicidade e Baixa Complexidade da Contratacdo

Trata-se de aquisicdo de itens padronizados, comuns e de baixa complexidade técnica.

2. Valor abaixo dos limites legais

A contratacdo serd realizada com base na dispensa de licitacéo por valor, conforme art. 75, |, da Lei n°® 14.133/2021.

Dessa forma, o processo se enquadra nas hipoteses de simplificacdo previstas na legislagéo, incluindo a néo
obrigatoriedade de elaboracdo de ETP e andlise de riscos, conforme entendimento consolidado por 6rgdos de
controle e normativos complementares (como a Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 67/2021 e orientacdes da CGU e
TCU).

3. Urgéncia e continuidade do servigo

Os materiais em questao sdo essenciais para a manutencao das instalagdes prediais do Complexo Penal, impactando
diretamente as rotinas de seguranca.

A celeridade no processo é fundamental para evitar prejuizos operacionais e riscos sanitarios, o que reforca a
necessidade de um procedimento simplificado.

4. Fundamenta¢do normativa

O art. 18, 8 1°, inciso I, da IN SEGES/ME n°® 67/2021, dispbe que:
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"Nao ser& obrigatéria a elaboracdo de ETP e de analise de riscos quando se tratar de contratacao por dispensa de
licitacdo em razéo do valor, desde que a contratagdo ndo envolva risco relevante."

No presente caso, a aquisicdo nao envolve riscos relevantes (orcamentarios, operacionais, contratuais ou
regulatérios), nem exige solucdo customizada ou desenvolvimento técnico especializado, enquadrando-se
perfeitamente na excecao legal.

Concluséao

Diante do exposto, a ndo elaborag¢édo do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e da Analise de Riscos esta devidamente
justificada, com respaldo legal e técnico, considerando:

A simplicidade do objeto;

O baixo valor da contratacao;

A necessidade de celeridade;

A auséncia de riscos relevantes.

A contratacdo seguira com os demais documentos exigidos pela Lei n° 14.133/2021, incluindo Termo de Referéncia
simplificado, justificativa de precos e demais pegas instrutérias pertinentes.

2. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

VAGNER GULMINI

Responsavel pela contratagdo direta

1Y
tf Assinou eletronicamente em 05/10/2026 as 16:21:21.

RICARDO LUIZAO GARZIM

Chefe de Servigo de Administragdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 05/10/2026 as 16:40:55.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

Despacho: Aprovo a Justificativa n° 123/2026 e autorizo o prosseguimento da contratacdo n° 380117-131/2026, observando-se os dispositivos legais
vigentes.

DOUGLAS FERNANDO SEMENZIN GALDINO

Autoridade competente

1Y
tf Assinou eletronicamente em 05/10/2026 as 20:10:39.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO
(em papel timbrado da empresa)

Eu, , portador do CPF n° , na condi¢ao de
representante  legal da  empresa CNPJ:
, interessado em participar da Dispensa de Licitacdo com
Contratacdo Direta sem Disputa Eletronica n° 380117-131/2026, Processo n°
006.00420987/2026-63, DECLARO, sob as penas da Lei, que o fornecedor:

a) ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos Ill e IV do artigo 1° e no inciso 11l do artigo 5° da Constituicdo
Federal;

b) cumpre as normas relativas a saude e seguranga no trabalho, nos termos do
paragrafo unico do artigo 117 da Constituicdo Estadual; e

¢) atenderd, na data da contratagdo, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete a
ndo disponibilizar empregado que incorra na vedagdo prevista no artigo 5°-D, ambos
da Lei n° 6.019, de 1974, com redagdo dada pela Lei n° 13.467, de 2017, quando o

caso.

Cidade (Estado),  de de 2026.

Assinatura

Nome Completo do Responsavel Legal:

CPF


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/legislacao/constituicao_estadual.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6019.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm

ANEXO V

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA
(Em papel timbrado da empresa)

Constar endereco completo, e-mail e telefone

UASG: 380117 — COMPLEXO PENAL DE PIRAJUI
DISPENSA DE LICITACAO DIRETA n° 380117-131/2026
PROCESSO SEI n° 006.00420987/2026-63

CODIGO UNICO SIAFEM n° 20260471444

DATA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA: 1
OBJETO: AQUISIGAO DE MATERIAL DE CONSTRUGAO

DESCRICAO DO VALOR
ITEM MATERIAL COM | QUANT. | UNID. UNITARIO SUB(;%TAL
MARCA E (R$)
MODELO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Valor total: R$ (valor por extenso)

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

DADOS BANCARIOS DA EMPRESA
NO BANCO DO BRASIL (EXCLUSIVAMENTE)




Agéncia:

Conta Corrente:

Eu, , portador do CPF n°
, representante legal da empresa

, CNPJ: ;
interessado em participar da Dispensa de Licitagdo com Contratagao Direta sem
Disputa Eletrénica n°® 380117-131/2026, Processo n° 006.00420987/2026-63,
DECLARO, sob as penas da Lei, que a proposta apresentada compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega da proposta.

Cidade, (Estado) de de 2026.

Assinatura

Nome Completo do Responsavel Legal

CPF


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

	UASG 380117
	ESP-COMPLEXO PENAL DE PIRAJUÍ
	Termo de Referência 124/2026
	Informações Básicas
	Outras informações

	Preâmbulo
	1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
	2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
	3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
	4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
	5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
	6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
	7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
	8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
	9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
	10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	11. Responsáveis

	UASG 380117
	ESP-COMPLEXO PENAL DE PIRAJUÍ
	Documento de Formalização de Demanda 122/2026
	Informações Básicas
	Outras informações

	Informações preliminares
	1. Descrição sucinta do objeto
	2. Justificativa da necessidade
	3. Estimativa de quantidade e valores
	4. Vinculação ou dependência com outro DFD
	5. Responsáveis

	UASG 380117
	ESP-COMPLEXO PENAL DE PIRAJUÍ
	Justificativa de ausência do ETP e análise de risco 123/2026
	Informações Básicas
	Outras informações

	1. Justificativa
	2. Responsáveis


