

ESP-PENIT. ODON RAMOS MARANHÃO DE IPERO

Documento de Formalização de Demanda 109/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
109/2026	380157-ESP-PENIT. ODON RAMOS MARANHÃO DE IPERO	GILSON DE OLIVEIRA	06/10/2026 15:00 (v 0.6)
Status	ASSINADO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo	83/2026	006.00387677/2026-20

Informações preliminares

Requisitante:

Orgão: Penitenciária "Odon Ramos Maranhão" de Iperó/SP

Setor Requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Chefe de Infraestrutura e Logística

Responsável pela demanda: Gilson De Oliveira

Cargo: Chefe de Infraestrutura e Logística

Email: adm@ipero.sap.sp.gov.br

Telefone: (15) 3459 8370

DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA AQUISIÇÃO: 30/10/2026

PREVISÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: IMEDIATO

GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO: ALTA

1. Descrição sucinta do objeto

1.1. Aquisição de material de reparo para os chuveiros dos pavilhões para esta Unidade Prisional, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Item	Código	Código	Código	U. F.	Descrição	Qtd	COMPRAS GOV	
	Siafisico	Compras	U.F.				Valor Unitário	Valor Total
1	4899989	602473	1	Unidade	Aquecedor; Eletrico de Passagem; Com 03 Temperaturas; Potencia 6400w; Tensao de 220v	24	249,85	5.996,40
2	5375444	443336	1	Unidade	Peca de Reposicao para Aquecedor de Agua, Resistencia 220v, 5500w	200	23,80	4.760,00
3	5217776	396587	1	Unidade	Mini Disjuntor, Monopolar, 10a, 230vca	100	10,90	1.090,00
4	6103316	396585	1	Unidade	Disjuntor Termomagnetico, Monopolar, 6a, 440vca	100	8,10	810,00
5	4822471	623128	1	Unidade	DISJUNTOR,DIN,MONOPOLAR,CURVA C,32A,3KA,230/400V	60	8,49	509,40
6	4836189	412993	1	Unidade	DISJUNTOR PADRAO DIN, TRIPOLAR, CURVA C, 80 A, 10 KA, 220 /240V	15	183,50	2.752,50
7	5630053	616744	1	Unidade	MINI DISJUNTOR, TRIPOLAR, 63A, CURVA C, 5KA 220/440V	20	61,95	1.239,00
8	5650658	422023	1	Unidade	Mini Disjuntor, Tripolar, 100a, Curva c 10KA 220/440	15	180,50	2.707,50
9	6500927	604732	1	Unidade	Fita Isolante Em Pvc, 20m, Preta, Larg.19mm, Tensao 750v	100	6,67	666,94
10	5090687	397027	1	Unidade	Conexao Te Simples, Pvc, 1/2", Rosca, Branca	100	10,27	1.027,00
11	6125727	639586	1	Unidade	Registro de Esfera de Pvc, Registro de Esfera Soldavel de Pvc, 20mm	300	13,20	3.960,00
12	5718031	396867	580	BR 6MTS	Tubo, Pvc, Marrom, Diametro Nominal de 1/2"	30	16,90	507,00

1.2 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo bem de luxo, conforme Decreto nº 67.985, de 27 de setembro de 2023.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A presente necessidade justifica-se pela imprescindibilidade é de extrema importância a aquisição destes materiais, devido a constante manutenção dos chuveiros, hoje nossa unidade prisional conta com 100 chuveiros instalados, e já em fase de instalação de mais 12, destinados aos PPL , estes chuveiros permanecem ligados durante 6 horas diariamente, causando um grande desgaste, como queima de resistências, queima de disjuntores, queima de aquecedores, quebra de canos e registro dos chuveiros.

3. Estimativa de quantidades e Valores

3.1 A estimativa das quantidades da contratação está prevista no campo 1. Descrição sucinta do Objeto, cujo valor total está estimado em R\$ 26.029,34 (Vinte e seis mil, vinte e nove reais e trinta e quatro centavos) para o exercício de 2026.

4. Vinculação ou dependência com outro DFD

4.1 A execução deste DFD está vinculada ao PCA 2026 conforme:

Id pca PNCP: 96291141000180-0-000139/2026

Data de publicação no PNCP: 21/01/2026

Local: Iperó/SP

Fonte: Compras.gov.br

Acesso em: <https://pncp.gov.br/app/pca/96291141000180/2025/1965>

5. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Despacho: Requisitante.

GILSON DE OLIVEIRA

Chefe de Infraestrutura e Logística



Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 14:46:47.

HEBER ANAOR JANEI

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 15:00:57.