**ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO**

# E T P 63/2026

## Informações Básicas

| Número do artefato | UASG | Editado por | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| 63/2026 | 380145-ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO | LETICIA LUNA RIBEIRO DE SOUZA | 03/11/2026 20:23 (v 0.6) |

**Status**
ASSINADO

**Outras informações**

| Categoria | Número da Contratação | Processo Administrativo |
|---|---|---|
| II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo | 67/2026 | 006.00484537/2026-07 |

## 1. Descrição da Necessidade

A presente demanda tem por objeto a Aquisição de materiais de consumo destinado à continuidade da reforma desta Unidade Prisional.

## 2. Área Requisitante

| Área Requisitante | Responsável |
|---|---|
| Chefe de Seção de Formação Educacional, Trabalho e Capacitação Profissional substituto | Sérgio Camargo |

## 3. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os requisitos para a contratação dos itens devem abranger todos os aspectos, desde a especificação dos componentes dos produtos, e materiais utilizados na produção até a embalagem, garantindo a entrega dos produtos em perfeitas condições e em conformidade com as normas aplicáveis.

## 4. Levantamento de Mercado

Devido ao valor levantado, os bens serão adquiridos através da modalidade de licitação, Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, com base no Inciso I, art. 28 da Lei Federal nº 14.13/2021.
Constatou-se que o Pregão Eletrônico é o meio mais utilizado nas contratações públicas, devido a sua celeridade, transparência e economia no tramite licitatório.

Foi realizada pesquisa de preço para compor o processo licitatório através da base de dados do compras.gov.br, sendo que o preço estimado para a contratação considerou o mínimo de 3 (três) cotações, conforme os parâmetros do artigo 3º, inciso I, do Decreto nº 67.888, de 17/08/2023. O preço estimado deu-se com base na média dos valores obtidos na base dados, onde a soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras.

Dentre os preços coletados foram desconsiderados os preços entendidos como inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados, conforme marcador “compõem”.

## 5. Descrição da solução como um todo

O objetivo da contratação firma-se na necessidade de dar continuidade aos serviços realizados para a reforma desta Unidade Prisional.

A aquisição será realizada por meio de Pregão Eletrônico, de natureza comum, do tipo menor preço, no modo de disputa aberto, a luz da Lei 14.133 /2021.

As entregas serão únicas para melhor atendimento das necessidades desta Unidade.

Os bens a serem contratados estão contemplados no catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, no âmbito da Administração Pública, conforme previsto no Decreto nº 68.021/2023.

## 6. Estimativa das Qtdes a serem Contratadas

As quantidades foram levantadas considerando as necessidades para a continuidade da obra que está sendo realizada nesta Unidade.

| Item | Código Siafisico | Cód. Compras | Descrição | Unid. Fornec. | Quant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3941329 | 609247 | Fio de nylon | unidade | 10 |
| 2 | 2402998 | 617831 | Roda tipo plataforma 350x8" | unidade | 20 |
| 3 | 4448944 | 454314 | disco de corte de carbeto de silicio 9" | unidade | 250 |
| 4 | 4842774 | 431110 | eletrodo 2,5mm | kg | 50 |
| 5 | 4148398 | 446122 | chapa expandida de aço carbono 300mmx1080mm | unidade | 50 |
| 6 | 5946344 | 608122 | barra maciça metais ferosos sae 1020 7/8" (22 mm) | barra 6 metros | 60 |
| 7 | 2133946 | 416542 | solda de aço carbono tipo arame 0,8 mm | kg | 15 |
| 8 | 4504690 | 226205 | Tinta esmalte sintetico brilhante cor marfim | galão 3,6 | 30 |
| 9 | 4421140 | 626828 | Fita crepe 48mm | unidade | 200 |

## 7. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): **R$ 32.670,75 (Trinta e dois mil, seiscentos e setenta reais e setenta e cinco centavos)**.

O valor estimado da contratação foi alcançado através de pesquisa de preços a luz do Decreto Estadual nº 67.888/2023.

## 8. Justificativa para o Parcelamento ou não

As estimativas das quantidades a serem adquiridas, possibilitam a busca da economia de escala, sendo mais vantajoso para a administração, a fim de que a demanda administrativa possa ser atendida, aproveitando-se da melhor forma os recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, sem que seja necessária análise de reequilíbrio econômico/financeiro.

A entrega será única sendo que os materiais adquiridos deverão ser entregues em até 20 (vinte) dias após a emissão da Nota de Empenho.

## 9. Contratações Correlatas e/ou Interdepend

Não há contratações correlatas ou interdependentes relacionadas a aquisição dos materiais deste processo por não necessitarem de outros itens para seu funcionamento.

## 10. Alinhamento entre a Contratação e o Plan

Esta contratação está alinhado com o Planejamento Anual de 2026.

## 11. Resultados Pretendidos

O atendimento da demanda com a referida aquisição, garantirá as necessidades para a continuidade da obra que está sendo realizada.
A aquisição em maior quantidade, proporciona economia ao erário; sendo necessário mantermos o estoque regulador para atender as demandas dos diversos setores de trabalho, bem como, atendimento a população carcerária.

## 12. Providências a serem Adotadas

Não será necessária a busca de providências a serem adotadas pela Administração, para fins de capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente, pois os itens não exigem nenhuma medida adicional.

## 13. Possíveis Impactos Ambientais

Não há impacto ambiental na utilização dos itens objeto deste processo pois os mesmos não impactam o meio ambiente.

## 14. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

## 15. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

**MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO**

Chefe de Seção de Administração substituta

*Assinou eletronicamente em 03/11/2026 às 09:09:34.*

**JOAO ANDRE COLLELA**

Autoridade competente

*Assinou eletronicamente em 03/11/2026 às 20:23:41.*