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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

1. SECRETARIA/SETOR REQUISITANTE

SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIO(A) / COORDENADOR(A)
ADMINISTRACAO LEONIR CARDOZO
AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E PLANEJAMENTO | ANTONIO CARLOS ZANDONA
HABITACAO E REGULARIZAGAO FUNDIARIA JONAS GUERINO PASQUALOTTO
PROMOGAO SOCIAL NEREIDE CARRARO DE VARGAS
SAUDE CASSIO LUIZ CONTERATO
EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE IVANA CESCON TRAMONTINA
OBRAS E VIACAO JURANDIR JOSE ZINI

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO / ANALISE DE CONTEXTO

A Administragdo Municipal enfrenta demandas recorrentes que exigem a atuacao de profissionais habilitados
nas areas de Engenharia Elétrica e Engenharia Mecanica, especialmente para elaboracdo e analise de
projetos, emissdo de laudos e pareceres técnicos, realizacdo de vistorias, fiscalizacdo de obras e servicos,
além de encaminhamentos técnicos perante érgdaos competentes, como concessionarias de energia, Corpo
de Bombeiros e CREA.

Atualmente, o Municipio ndo dispOe dessas especialidades em seu quadro efetivo de servidores, o que
inviabiliza a execucdo de atividades que, por forca de lei, necessitam de responsabilidade técnica de
engenheiros devidamente registrados no CREA, inclusive com emissdo de ART quando aplicavel.

A auséncia de profissionais especializados compromete a conformidade técnica e legal de diversas aces da
Administracdo, podendo resultar em atrasos, responsabilizacdes administrativas e até riscos a seguranca de
obras, instalacdes e equipamentos publicos.

A contratagdo por hora técnica surge como solugdo adequada e economicamente vantajosa, uma vez que
permite atender sob demanda, conforme a necessidade real de cada Secretaria, evitando a onerag¢do da folha
de pagamento com vinculos permanentes. Além disso, a ado¢do de um procedimento licitatério prévio, na
modalidade Pregdo Eletronico para Registro de Pregos, mitiga a necessidade de dispensas para contratagdes
pontuais, conferindo maior planejamento, transparéncia, economicidade e seguranca juridica ao processo.
Assim, a necessidade de contratagdo estd alinhada ao interesse publico, garantindo seguranga, qualidade
técnica e conformidade legal nas intervengdes de engenharia elétrica e mecanica realizadas pelo Municipio.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Para assegurar a efetividade e a conformidade da contratacdo, deverdo ser observados os seguintes
requisitos:
Requisitos Técnicos
e Disponibilizagdo de profissional Engenheiro Eletricista e Engenheiro Mecanico devidamente
habilitados e registrados no CREA;
Capacidade de elaboragdo, andlise e revisdo de projetos elétricos e mecanicos;
Emissdo de laudos, pareceres técnicos e memoriais descritivos;
Fiscalizagdao e acompanhamento técnico de obras e servigos de engenharia elétrica e mecanica;
Realizagdo de vistorias técnicas em prédios publicos, instalagdes e equipamentos;
e Emissdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) sempre que exigido pela legislagao;
e Atendimento em regime de hora técnica, sob demanda, conforme solicitacio formal da
Administragao.
Requisitos Legais
e Cumprimento integral da Lei n 14.133/2021, especialmente quanto a regularidade fiscal, trabalhista
e qualificacdo técnica;
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e Registro atualizado da empresa e dos profissionais junto ao CREA/RS;
e Atendimento as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em especial as
relacionadas a instalacGes elétricas (NBR 5410), sistemas de protecdo contra descargas atmosféricas
(NBR 5419), eficiéncia energética (NBR 16280 e correlatas), instala¢des prediais de dgua quente (NBR
7198), ventilagdo e climatizagdo (NBR 16401), entre outras aplicaveis;
e Observancia as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, quando aplicavel (ex.: NR-10
—Seguranca em Instalacgdes e Servicos em Eletricidade; NR-12 — Seguranca no Trabalho em Mdquinas
e Equipamentos).
Requisitos de Desempenho e Operacionais
e Atendimento as solicitagdes em prazo compativel com a complexidade do servico;
Disponibilidade para deslocamento até diferentes unidades e locais do Municipio;
Qualidade técnica assegurada nos servicos prestados;
e Responsabilidade por eventuais corre¢des necessarias, sem 6nus adicional a Administragao.
Requisitos de Sustentabilidade e Seguranga
e Observancia as normas de seguranca do trabalho durante a execucao das atividades;
e Incentivo ao uso de solugGes que priorizem eficiéncia energética, sustentabilidade e durabilidade das
instalacGes.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO
A fim de identificar a solucdo mais eficiente e vantajosa para a Administracao, foram analisadas alternativas
de atendimento a demanda:

a) Contratacdo de engenheiros como servidores efetivos, via concurso publico

e Vantagens: vinculo permanente, disponibilidade integral, maior integracdo as equipes técnicas.

e Desvantagens: elevado impacto orcamentdrio com remuneracdo, encargos trabalhistas e
previdencidrios; processo demorado e burocratico; inviabilidade diante da baixa frequéncia de
demandas especificas.

b) Contratagdo temporaria de engenheiros por prazo determinado

e Vantagens: maior flexibilidade em relagdo ao concurso publico; possibilidade de atender a demandas
emergenciais.

e Desvantagens: custos fixos continuos; necessidade de manutenc¢do de vinculo mesmo em periodos
de baixa demanda; limitacdo legal de prazos e hipéteses para contratagdo temporaria.

c) Contratagdo pontual por dispensa de licitagao

e Vantagens: agilidade em casos emergenciais ou de pequeno valor.

e Desvantagens: fragmentac¢do da despesa; auséncia de planejamento; risco de questionamentos por
orgdos de controle; menor competitividade; inseguranga juridica.

d) Contratagdo de servigos por hora técnica, mediante licitagdo com Sistema de Registro de Pregos
(SRP)

e Vantagens: atendimento sob demanda, sem custos fixos desnecessarios; maior planejamento e
previsibilidade; ampla competitividade no certame; seguranca juridica e conformidade com a Lei n?
14.133/2021; economicidade e eficiéncia; elimina a necessidade de multiplas dispensas de
contratagao.

e Desvantagens: necessidade de processo licitatério prévio e de gestdo contratual.

Sintese da Analise

Dentre as alternativas, a contratagado de servigos por hora técnica, mediante Pregdo Eletronico com Sistema
de Registro de Precos (SRP), revela-se a solucdo mais adequada. Essa forma proporciona flexibilidade,
eficiéncia e economicidade, assegurando conformidade legal e transparéncia no atendimento as demandas
da Administragao Municipal.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
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Apds a analise das alternativas disponiveis, a solucdo adotada pela Administracdo Municipal consiste na
contratacao de servicos técnicos especializados de Engenharia Elétrica e Mecanica, sob demanda, na forma
de hora técnica, por meio de Pregdo Eletronico para Registro de Pregos (SRP).

A escolha fundamenta-se na necessidade de disponibilizar profissionais habilitados e registrados no CREA
para execucdo de servicos como elaboracdo e analise de projetos, emissao de laudos e pareceres técnicos,
realizacdo de vistorias e fiscalizacdao de obras e instalagdes, bem como encaminhamentos técnicos junto a
drgaos competentes, em conformidade com a legislagdo vigente.

O modelo de contratacdo por hora técnica garante que a Administracdo somente remunerara os servigos
efetivamente prestados, evitando custos fixos com vinculos permanentes e assegurando flexibilidade para
atendimento conforme a demanda real de cada Secretaria.

A utilizacdo do Sistema de Registro de Precos, por sua vez, confere planejamento, economicidade e
transparéncia, além de eliminar a necessidade de sucessivas dispensas de licitagdo para contratagdes
pontuais. Essa forma de contratacdo proporciona maior competitividade no certame, ampliando a
possibilidade de obtencdo de melhores precos e condi¢Ges para o Municipio.

Dessa forma, a solugdo adotada demonstra-se a mais eficiente, econbmica e juridicamente segura,
atendendo integralmente aos principios da legalidade, do planejamento, da eficiéncia, da economicidade e
do interesse publico previstos na Lei n? 14.133/2021.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Como ndo ha histdrico de contratacdo anterior em formato de Registro de Precos para servicos técnicos de
engenharia elétrica e mecanica, optou-se por elaborar uma estimativa a partir do levantamento realizado
junto as Secretarias Municipais.

Cada Secretaria estimou a necessidade média de 50 horas técnicas anuais para cada especialidade
(Engenharia Elétrica e Engenharia Mecanica), considerando suas atividades rotineiras, projetos em
andamento e eventuais adequacdes necessarias.

Assim, para o periodo de vigéncia da Ata de Registro de Precos (12 meses), tem-se a seguinte previsdo:

UNIDADE QUANTIDADE ,
LOTE SERVICO DE ESTIMADA POR UCT'T'J;AR:)%
MEDIDA SECRETARIA

1 HORA TECNICA DE HORA 50 HORAS POR LEVANTAMENTO REALIZADO JUNTO
ENGENHEIRO SECRETARIA A CADA SECRETARIA DEMANDANTE

ELETRICISTA
2 HORA TECNICA DE HORA 50 HORAS POR LEVANTAMENTO REALIZADO JUNTO
ENGENHEIRO SECRETARIA A CADA SECRETARIA DEMANDANTE

MECANICO

7. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

Para estimativa do valor da contratacdo, foi realizado levantamento prévio de mercado junto a prestadores
de servicos especializados, tomando-se como referéncia os valores médios praticados para hora técnica de
engenheiros habilitados.

O resultado da pesquisa indicou os seguintes valores estimados:
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VALOR VALOR
LOTE SERVICO UN'[')):DE QUANTIDADE | UNITARIO TOTAL CRITERIO
ESTIMADA ESTIMADO | ESTIMADO UTILIZADO
MEDIDA
[RS] [RS]

1 HORA TECNICA HORA 350,00 157,90 55.265,00 LEVANTAMENTO
DE ENGENHEIRO PREVIO DE
ELETRICISTA MERCADO

2 HORA TECNICA HORA 350,00 137,57 48.149,50 LEVANTAMENTO
DE ENGENHEIRO PREVIO DE
MECANICO MERCADO

8. RESULTADOS PRETENDIDOS
Com a contratacao pretendida, a Administracdo Municipal busca assegurar suporte técnico especializado em
Engenharia Elétrica e Mecanica, capaz de atender, de forma célere e eficiente, as demandas das diversas
Secretarias Municipais.
Entre os principais resultados esperados destacam-se:
e Disponibilizacdo de profissionais habilitados e registrados no CREA para execucdo de servigos
técnicos de projetos, laudos, pareceres, fiscalizacdes e vistorias;
e Atendimento sob demanda, garantindo maior eficiéncia operacional e economicidade, pois os
servicos serdao remunerados somente pelas horas técnicas efetivamente utilizadas;
e Reducdo da necessidade de contratacées pontuais por dispensa de licitacdo, conferindo maior
planejamento, transparéncia e seguranca juridica ao processo;
e Melhoria da qualidade técnica das obras, instalacdes e equipamentos publicos, com a devida
conformidade as normas da ABNT, regulamentos técnicos e legislacdes vigentes;
e Mitigacdo de riscos relacionados a auséncia de responsabilidade técnica, evitando atrasos, falhas
construtivas, autuacGes de 6rgaos reguladores e responsabilizacdes administrativas;
e Apoio direto as Secretarias em suas atividades finalisticas, assegurando que demandas de engenharia
elétrica e mecanica sejam solucionadas com respaldo técnico e legal.
Assim, a contratac¢do contribuird diretamente para a eficiéncia da gestdo publica, a otimiza¢do dos recursos
municipais e a ampliacdo da seguranca e da qualidade dos servicos prestados a comunidade, em estrita
observancia aos principios da economicidade, planejamento, legalidade e interesse publico previstos na Lei
n? 14.133/2021.

9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

O Municipio de Sarandi/RS ainda ndo possui o Plano de Contratagdes Anual (PCA) consolidado, porém a
auséncia deste instrumento ndo inviabiliza a contratacdo, desde que devidamente fundamentada e alinhada
as diretrizes orcamentarias vigentes.

A demanda esta compativel com o PPA, LDO e LOA, assegurando previsdo orcamentaria e observancia aos
principios da legalidade, planejamento, eficiéncia, economicidade e interesse publico previstos na Lei n2
14.133/2021.

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGCAO
Optou-se pelo parcelamento da contratagdao em dois lotes, sendo:
e Lote 1: Engenheiro Eletricista;
e Lote 2: Engenheiro Mecanico.
A divisdo em lotes justifica-se pelas diferengas de especialidade e atribuicdes técnicas entre as areas de
Engenharia Elétrica e Engenharia Mecanica, o que permite:
e Ampliar a competitividade, possibilitando a participa¢do de empresas ou profissionais especializados
em cada campo;
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e Assegurar maior qualidade técnica na execugdo dos servicos;
e Atender ao disposto no art. 46 da Lei n® 14.133/2021, que orienta o parcelamento sempre que viavel
e vantajoso para a Administracao;
e Garantir eficiéncia e economicidade, evitando a concentragcdo de servicos distintos em um Unico
fornecedor.
Dessa forma, o parcelamento em lotes distintos representa a alternativa mais adequada, equilibrando
competitividade, especializacdo técnica e interesse publico.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

A presente contratacdo refere-se exclusivamente a disponibilizacdo de profissionais habilitados em
Engenharia Elétrica e Engenharia Mecanica, para execugao de servicos sob demanda e por hora técnica.
Nao foram identificadas contratacdes correlatas ou interdependentes indispensdveis a plena efetividade do
objeto, uma vez que os servicos técnicos serdao prestados de forma autbnoma, conforme solicitacdo da
Administragao Municipal.

Eventualmente, a atuacdo dos profissionais podera subsidiar outras acdes da Prefeitura, como execucdo de
obras, manutencado de equipamentos ou adequacdes em instalacdes, mas tais atividades possuem processos
licitatdrios préprios e independentes.

Assim, conclui-se que a contratagdo ndo depende de aquisicGes complementares para sua operacionalizac¢do.

12. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS
Para assegurar a efetividade da contratacdo, identificam-se as seguintes providéncias:
Pré-licitagao
e Elaborac¢do do Documento de Formalizagdo da Demanda (DFD) e do Estudo Técnico Preliminar (ETP);
e Elaboracdo do Projeto Basico e do Termo de Referéncia;
e Aprovacgdo do processo pela Assessoria Juridica;
e Publicacdo do edital de Pregdo Eletronico para Registro de Precos;
e Reserva orcamentdria em conformidade com a LOA vigente.
Durante a execugao contratual
e Acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos técnicos por representante da Administragao;
e Registro das horas técnicas efetivamente prestadas;
e Conferéncia da emissdao de ARTs quando aplicavel;
e Emissdo de relatérios ou pareceres de recebimento para cada demanda atendida.
Pés-contratagao
e Registro do consumo de horas por Secretaria, para fins de controle e planejamento futuro;
e Avaliacdo da execugdo contratual e eventuais apontamentos para préoximos certames;
e Regularizacdo documental para encerramento do contrato/ata de registro de precos.
Essas medidas sdo essenciais para garantir conformidade legal, eficiéncia na execu¢do e alcance dos
resultados pretendidos, em observancia aos principios do planejamento, economicidade e interesse publico.

13. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A presente contratacdo refere-se exclusivamente a disponibilizacdo de profissionais habilitados em
Engenharia Elétrica e Engenharia Mecanica, para a prestacao de servigos técnicos sob demanda, ndo havendo
execucdo direta de obras ou servigos que impliquem geragao de residuos ou impactos ambientais imediatos.
Entretanto, as atividades desenvolvidas pelos engenheiros poderdo subsidiar projetos e fiscaliza¢des de
obras e servicos publicos que envolvam instalagdes elétricas, sistemas mecanicos, climatizacdo e
manutencdo de equipamentos. Nessas situacdes, eventuais impactos ambientais deverao ser avaliados e
tratados conforme a legislagdo aplicavel.

Dessa forma, embora ndo sejam identificados impactos ambientais diretos advindos da contratacdo, ressalta-
se a obrigatoriedade de observancia das normas técnicas e ambientais vigentes, especialmente quanto a
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eficiéncia energética, descarte de materiais em conformidade com a Politica Nacional de Residuos Sélidos
(Lei n2 12.305/2010) e cumprimento das normas da ABNT correlatas.

14. ANALISE DE RISCOS
A seguir, apresentam-se os principais riscos identificados para a contratacdo de servigcos técnicos de
Engenharia Elétrica e Mecanica, bem como as medidas preventivas e de contingéncia correspondentes:

R ACAO DE
N2 DANO POTENCIAL PROBABILIDADE | IMPACTO ACAO PREVENTIVA CONTINGENCIA
1 | Inexecugdo ou atraso Média Alto Exigir comprovacao de | Aplicar penalidades
no atendimento as capacidade técnica e | e convocar o
demandas registro no CREA; | proximo fornecedor

prever prazos de | daata
atendimento no edital
2 | Questionamentos Baixa Médio Revisdo prévia pela | Retificacdo do edital
juridicos ao edital assessoria juridica e | ou ajuste contratual,
observancia a Lei n2? | se necessario

14.133/2021

3 | Divergéncia na Média Médio | Controle rigoroso por | Ajuste de medicGes
contabilizacdo de parte dos fiscais do | e glosas de valores
horas técnicas contrato; exigéncia de | em caso de

relatérios detalhados | inconsisténcias

4 | Auséncia de emissdo Alta Alto Estabelecer no edital a | Recusa do servico e
de ART quando obrigatoriedade de | exigéncia de
obrigatdria emissdo de ART em | regularizacdo sem

servigos qgue | 6nus adicional
demandem

responsabilidade

técnica

5 | Dependéncia Baixa Alto Estruturar a | Convocagao de
excessiva de um contratagdo em lotes | fornecedor
Unico fornecedor (elétrico e mecanico) | remanescente  ou
para todas as para ampliar | novo certame em
demandas competitividade caso de falha de

execugao

15. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Apos a analise técnica realizada, conclui-se que a contratagdo de servigos de Engenharia Elétrica e Engenharia
Mecanica, por hora técnica, mediante Pregao Eletronico para Registro de Pregos, é tecnicamente vidvel,
juridicamente adequada e economicamente vantajosa para o Municipio de Sarandi/RS.

A solucdo proposta atende as demandas das Secretarias Municipais de forma planejada e transparente,
assegurando a disponibilidade de profissionais habilitados e registrados no CREA para execugdo de servigos
essenciais, tais como projetos, vistorias, laudos, pareceres e fiscalizacGes.

A opcdo pelo parcelamento em dois lotes (Engenheiro Eletricista e Engenheiro Mecanico) garante maior
competitividade, especializacdo técnica e eficiéncia, em conformidade com o art. 46 da Lei n2 14.133/2021.
Assim, atesta-se a viabilidade da contratagdo, que observa os principios da legalidade, eficiéncia,
economicidade, planejamento, seguranca juridica, proporcionalidade e interesse publico, recomendando-se
a continuidade do processo nas fases subsequentes da licitacao.

Praca Presidente Vargas, S/N — CEP 99560-000 — Sarandi — RS — Brasil — Telefone: (54) 3361-5600 — Telefax: (54) 3361-5601
e-mail: administracao@sarandi.rs.gov.br
Pagina 6 de 7


mailto:administracao@sarandi.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI

16. DATA E RESPONSAVEL POR ESTE ETP

Sarandi/RS, 16 de setembro de 2025

Vinicius Vieira Tonello
Eng. Civil e de Seg. do Trabalho
CREA/RS 222.837
Diretor de Planejamento
Prefeitura Municipal de Sarandi/RS
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

1. SECRETARIA/SETOR REQUISITANTE

SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIO(A) / COORDENADOR(A)
ADMINISTRACAO LEONIR CARDOZO
AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E PLANEJAMENTO | ANTONIO CARLOS ZANDONA
HABITAGCAO E REGULARIZAGAO FUNDIARIA JONAS GUERINO PASQUALOTTO
SAUDE CASSIO LUIZ CONTERATO
EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE IVANA CESCON TRAMONTINA
OBRAS E VIACAO JURANDIR JOSE ZINI

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO / ANALISE DE CONTEXTO

A presente contratac¢do visa atender a demanda técnica e administrativa por servigos especializados
de levantamento topografico planialtimétrico cadastral, de forma sob demanda, para diferentes secretarias
do Municipio de Sarandi/RS. Trata-se de uma atividade essencial ao bom funcionamento das ag¢des de
planejamento urbano, gestdo territorial, elaboracdo de projetos e regularizagdo fundidria, cujo uso é
recorrente, mas de natureza sazonal e pontual, o que inviabiliza a manutencdo de uma equipe técnica
permanente dentro da estrutura administrativa.

Adicionalmente, esse tipo de servico requer o uso de equipamentos de precisdo, como Estac¢des
Totais, GPS de alta acuracia, drones e softwares especializados de processamento, os quais demandam alto
investimento financeiro e constante atualizacdo tecnoldgica, o que também justifica a terceirizacdo da
atividade como medida de eficiéncia e economicidade.

A auséncia de levantamentos técnicos adequados compromete a precisdo de projetos, obras e a¢des
do Municipio, gerando inseguranca quanto a delimitacdo de areas publicas, execucdo de obras de
infraestrutura, elaboracao de projetos arquitetonicos e urbanisticos, instrucao de processos de regularizacao
fundidria, registros de imdveis e atendimento a exigéncias legais de 6rgaos como o INCRA, Cartdrios de
Registro de Imdveis e Ministério das Cidades. Além disso, processos judiciais, como desapropria¢des e
reintegracdes de posse, frequentemente exigem pegas técnicas baseadas em levantamentos
georreferenciados, cuja auséncia pode implicar prejuizos juridicos e administrativos ao Municipio.

Dentre as principais aplicacGes praticas desses servicos, destacam-se:
e Demarcacgao de areas publicas para execug¢do de obras e servigos;
e Correcdo de matriculas e delimitacdo de imdveis publicos;
e Base técnica para elaboragdo de projetos de engenharia e arquitetura;
e Subsidio a processos de regularizacdo fundiaria urbana e rural;
e Apoio a fiscaliza¢gOes de uso e ocupacdo do solo;
e Atendimento a demandas judiciais que exigem pecas técnicas georreferenciadas;
e Suporte a elaboragdo de planos urbanisticos, zoneamentos e parcelamentos do solo;
e Integragdo com sistemas de cadastro técnico multifinalitario.

A falta de disponibilidade deste tipo de servigo técnico pode resultar em atrasos na execucdo de
projetos, inseguranca juridica, elaboragdo de obras com base em dados imprecisos e, inclusive,
comprometimento da integridade de processos administrativos junto a drgaos de controle e registro.

Dessa forma, a contratacdo sob demanda mostra-se a solucdo mais adequada, por permitir a
alocacdo dos servicos conforme necessidade real, com a devida precisdo técnica, respeitando os principios
da economicidade, da eficiéncia e do planejamento, conforme previsto na Lei n2 14.133/2021.
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3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Com base no objeto informado e na analise de contexto aprovada, segue abaixo uma proposta inicial
de requisitos técnicos, legais e operacionais aplicaveis a contratacdo de servicos de levantamento topografico
planialtimétrico cadastral sob demanda:

REQUISITOS TECNICOS

e Utilizacdo de equipamentos de alta precisdo, tais como Estacdo Total, Nivel de Precisdo e GNSS
(Global Navigation Satellite System) com correcdo diferencial (RTK ou pés-processado);

e Apresentacdo dos dados em formato digital editavel (DWG, DXF, CSV, etc.) e em PDF;

e Representacdo grafica com curvas de nivel (quando aplicavel), pontos cotados, limites, construgdes
e demais elementos relevantes;

e Elaboracdo de plantas planialtimétricas com coordenadas UTM, sistema geodésico oficial (SIRGAS
2000), em fuso adequado;

e Elaboracdo de memorial descritivo georreferenciado, contendo informagdes técnicas do
levantamento;

e Quando solicitado, compatibilizacdo com bases cartograficas do Municipio (se existentes);

e Registro fotografico georreferenciado, quando requerido;

e Emissdo de ART (Anotac¢do de Responsabilidade Técnica) por profissional habilitado.

REQUISITOS LEGAIS
e Contratacdo com fundamento na Lei n? 14.133/2021;
e Atendimento as normas da ABNT aplicaveis, especialmente:
o NBR 13133 - Execucdo de levantamento topografico;
o NBR 14688 — Caracteriza¢do do solo para fins de engenharia (quando aplicavel);
o NBRISO 19115 — Metadados geograficos;
e Atendimento a INCRA IN n2 2/2010 (quando envolver georreferenciamento de imdveis rurais);
e Apresentacdo de ART para cada servigo executado.

REQUISITOS OPERACIONAIS
e Atendimento sob demanda, conforme solicitagcdo das secretarias demandantes;
Entrega dos produtos em meio digital e, quando solicitado, em meio fisico;
Prazos de entrega dos produtos em até [x dias Uteis] apds solicitagdo formal (prazo a ser definido);
e Responsabilidade da contratada quanto a integridade e precisdo dos dados entregues;
e Atendimento em todo o territério do Municipio de Sarandi/RS.

REQUISITOS AMBIENTAIS E DE SUSTENTABILIDADE
e Priorizar métodos ndo invasivos e que ndo causem supressao de vegetacdo ou impactos ambientais;
e Sempre que houver intervencdo em areas sensiveis, respeitar as normativas ambientais vigentes.

REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE E TECNOLOGIA
e Apresentacdo de documentos com linguagem técnica clara e organizada, permitindo andlise por
profissionais das secretarias requisitantes;
e Quando solicitado, inclusdo de visualizagdes 3D e perfis longitudinais e transversais.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Este topico visa analisar alternativas possiveis para suprir a necessidade da Administra¢do, avaliando
formas distintas de contratacdo e suas vantagens e desvantagens, com base em critérios como
economicidade, eficiéncia, flexibilidade e seguranca juridica.

Praca Presidente Vargas, S/N — CEP 99560-000 — Sarandi — RS — Brasil — Telefone: (54) 3361-5600 — Telefax: (54) 3361-5601
e-mail: administracao@sarandi.rs.gov.br
Pagina 2 de 10


mailto:administracao@sarandi.rs.gov.br

et

‘l - . &’
Jimmpatryre
,'._‘4 b AN

g R AWDS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI

¢

Com base no objeto informado e no contexto ja aprovado, seguem abaixo as alternativas plausiveis
para execucdo dos servicos de levantamento topografico planialtimétrico cadastral no Municipio de
Sarandi/RS:

Alternativas identificadas:

Formagdo de equipe técnica prdpria e aquisicao de equipamentos

Vantagens: autonomia técnica, equipe dedicada, controle interno total.

Desvantagens: alto custo com pessoal especializado, necessidade de capacitacdo continua, investimento
elevado em equipamentos e softwares, subutilizacdo dos recursos devido a sazonalidade da demanda.

Contratacdo de empresa especializada por meio de licitagao para prestagao de servigos sob demanda
Vantagens: flexibilidade na execugdo conforme a necessidade real, menor custo com pessoal e
equipamentos, possibilidade de exigir qualidade técnica por meio de cldusulas contratuais, acesso imediato
a tecnologia e profissionais especializados.

Desvantagens: depende de processo licitatorio prévio e gestdo contratual efetiva.

Realizagdo de convénios ou parcerias com universidades ou érgaos publicos com capacidade técnica (como
UFRGS, UFSM, Exército, etc.)

Vantagens: custo reduzido, possivel troca de conhecimento e desenvolvimento de projetos conjuntos.
Desvantagens: limitacOes operacionais e burocraticas, pouca agilidade, indisponibilidade em tempo habil,
dificuldade em atender multiplas demandas simultaneas.

Contratacdo pontual para cada servigco por meio de dispensa individual

Vantagens: simplicidade processual, agilidade em demandas pequenas e pontuais.

Desvantagens: inseguranca juridica se o volume de contratac¢des for alto, fragmentacao da demanda, risco
de burla ao procedimento licitatério, dificuldade de padronizagao de qualidade e prazos.

Com base nessas alternativas, a solucdo mais adequada do ponto de vista técnico, operacional e
juridico é a contratacdo sob demanda por meio de processo licitatorio, que assegura planejamento,
previsibilidade, padronizagdo dos servicos, conformidade legal e melhor custo-beneficio.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Dentre as alternativas analisadas para atender a necessidade da Administracdo, optou-se pela
contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos de levantamento topografico
planialtimétrico cadastral, sob demanda, por meio de licitagdo publica, com vigéncia contratual definida e
precos unitarios previamente estabelecidos.

Essa modalidade de contratacdo mostra-se a mais adequada por conciliar flexibilidade operacional,
conformidade legal, economicidade, previsibilidade de custos e acesso imediato a servigcos técnicos
especializados, eliminando a necessidade de aquisicdo de equipamentos préprios, treinamento de servidores
e manutengao de equipe permanente para um servi¢o cuja demanda é pontual e sazonal.

A contratacdo sob demanda viabiliza que diferentes secretarias da Administragdo Municipal tenham
acesso aos servigcos sempre que houver necessidade real, mediante solicitagdo formal, dentro dos limites
contratuais previamente pactuados. Essa abordagem garante maior controle, padronizagdo técnica,
rastreabilidade dos servigos executados e conformidade com os principios da legalidade e do planejamento.

A escolha da solugdo observa, portanto, os principios previstos na Lei n? 14.133/2021,
especialmente:

Economicidade e Eficiéncia: elimina custos fixos desnecessarios, permitindo o uso racional dos recursos
publicos;
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Planejamento e Interesse Publico: atende multiplas secretarias com diferentes demandas, respeitando as
diretrizes do planejamento institucional;
Legalidade e Seguranca Juridica: a contratacdo por licitacdo garante ampla concorréncia, publicidade e
vinculagdo as normas legais;
Proporcionalidade e Razoabilidade: evita investimentos desproporcionais a frequéncia da demanda;
Transparéncia e Competitividade: promove processo isondmico e seguro, conforme exigido pelos érgaos de
controle.

Dessa forma, a solucdo adotada se apresenta como a que melhor atende ao interesse publico, a
gestao eficiente dos recursos municipais e a efetividade da politica publica de planejamento urbano e gestado
territorial do Municipio de Sarandi/RS.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A definicdo das quantidades estimadas para a presente contratacdo foi realizada com base na
demanda histérica das secretarias municipais, nas previsdes técnicas informadas pelos setores competentes
e nas especificidades operacionais do Municipio de Sarandi/RS.

Considerando que a prestacdo dos servicos sera realizada sob demanda, optou-se por estimar as
guantidades por unidade requisitante, com base nas projec¢es individuais para o periodo contratual. A
divisdo por secretaria permite refletir a expectativa real de uso dos servicos e favorece o controle técnico,
administrativo e orcamentdrio do contrato.

As unidades de medi¢do adotadas variaram conforme a natureza do servico:

e Paralevantamentos de terrenos urbanos e vias publicas: metro quadrado (m?);

e Para levantamentos de areas rurais: hectare (ha);

e Para mobilizacdo e desmobilizacdo de equipe e equipamentos: verba (VB), correspondendo a um
valor fixo pré-definido por deslocamento ou atendimento solicitado, independentemente da
distancia, tempo ou volume de servico.

A seguir, apresenta-se o quadro-resumo com os quantitativos estimados para cada tipo de servico e
respectiva distribuicdo entre as secretarias envolvidas:

TEM DESCRICAO DO UN QUANTITATIVO QUANT.
SERVICO | ADM PLAN EDUC HAB OBR SAU TOTAL
TAXA DE
MOBILIZACAO E
1 DESMOBILIZACA | vB 6,00 4,00 4,00 10,00 4,00 4,00

O DE PESSOALE
EQUIPAMENTOS

LEVANTAMENTO
TOPOGRAFICO

CO DE TERRENOS
URBANOS

2 PLANIALTIMETRI | M2 | 4.000,00| 4.000,00| 4.000,00|60.000,00| 4.000,00| 4.000,00( 80.000,00

LEVANTAMENTO
TOPOGRAFICO
3 | PLANIALTIMETRI | HA 15,00 5,00 0,00 15,00 5,00 0,00
CO DE AREA
RURAIS

LEVANTAMENTO
TOPOGRAFICO

CO DE VIAS
PUBLICAS

4 PLANIALTIMETRI | M2 | 5.000,00| 5.000,00 0,00 10.000,00 | 60.000,00 0,00| 80.000,00
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As quantidades previstas representam o volume mdaximo estimado a ser demandado durante a
vigéncia contratual, devendo o pagamento ocorrer apenas sobre os servicos efetivamente executados,
atestados e medidos pela Administracao. O fracionamento por secretaria facilitard a gestdao descentralizada
dos servicos, com alocacdo orcamentdria por unidade demandante, assegurando transparéncia,
rastreabilidade e eficiéncia na execu¢do do contrato.

7. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

A estimativa do valor para os servicos de levantamento topografico planialtimétrico cadastral foi
elaborada com base na projecdo de demandas previstas para as secretarias municipais, considerando os
guantitativos apresentados no tépico anterior. Para o calculo, utilizou-se o custo total estimado para o
periodo contratual, obtido a partir de pesquisa de precos de mercado e referéncias técnicas de servigos
similares.

Metodologia Utilizada
e O valor estimado contempla todos os servigcos descritos na tabela de quantitativos (mobilizagao,
execucdo dos levantamentos, deslocamentos e elaboracdo de produtos técnicos, como plantas,
memoriais descritivos e ARTs);
e 0O orcamento foi consolidado a partir de valores praticados no mercado e parametros de contratos
similares, atendendo ao disposto no art. 23, §12 da Lei n? 14.133/2021;
e (Considerou-se a natureza sob demanda do servico, sem volume minimo garantido, sendo o
pagamento realizado conforme a efetiva prestacao.
Valor Estimado Global
e Descricdo: Servicos de levantamento topografico planialtimétrico cadastral, incluindo mobilizacao,
execucdo, deslocamentos e entrega de documentacdo técnica (plantas, memoriais e ARTs);
e Valor Estimado: RS 750.000,00.
Observagoes
e O montante estimado serd utilizado como referéncia para a definicio do valor maximo da
contratacdo, observando os principios da economicidade e do planejamento previstos na Lei n2
14.133/2021.
8. RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratagdo dos servicos de levantamento topografico planialtimétrico cadastral, sob demanda,
visa proporcionar ao Municipio de Sarandi/RS maior precisdo técnica, agilidade processual e seguranca
juridica nas a¢Oes que envolvem o uso, a demarcacdo, a regularizacdo e o planejamento de areas publicas e
privadas de interesse da Administracgao.

Os principais resultados esperados com a execugdo do contrato sdo:

e Disponibilizacdo de servigos técnicos especializados de forma imediata e conforme a necessidade
real das secretarias requisitantes;

e Maior acuracia nas informagdes utilizadas para elaboragao de projetos de engenharia, regularizagdo
fundidria e planejamento urbano;

e Reducdo de riscos e insegurancas juridicas em processos de desapropriacdo, reintegracdo de posse,
demarcacdo de imdveis e registros junto a cartérios;

e Eliminacdo de levantamentos empiricos com trena ou métodos imprecisos, garantindo a aceita¢do
técnica e legal dos dados por érgdos externos e instituicdes publicas;

e Economia de recursos publicos pela ado¢do de modelo contratual sob demanda, com pagamento
apenas pelos servicos efetivamente prestados;

e Fortalecimento da gestdo territorial, urbana e rural, com base em informacdes técnicas precisas e
georreferenciadas;

e Integracdo dos levantamentos com sistemas de informacdo geografica e bases cadastrais municipais.

A implementacdo da solucdo escolhida proporcionara maior confiabilidade e qualidade aos dados
técnicos utilizados pela Administracdo, garantindo eficiéncia na tomada de decisGes, economicidade na
aplicacdo dos recursos publicos e melhoria do atendimento as demandas da populacgéo.
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A contratacdo observa os principios do planejamento, eficiéncia, economicidade, interesse publico,
razoabilidade e seguranca juridica, conforme estabelecido na Lei n2 14.133/2021, reforgando o compromisso
da Administracao Municipal com a legalidade e a boa governanca.

9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

O Municipio de Sarandi/RS encontra-se em fase de elaboracdo e consolidacdo de seu Plano de
Contratagdes Anual (PCA), conforme determina o art. 11, inciso IX, da Lei n2 14.133/2021 e as diretrizes da
Instru¢do Normativa SEGES/ME n? 1/2019. Embora essa situagdo ndo inviabilize a continuidade das
atividades administrativas, impde a gestdao publica o dever de redobrar a atencdo para que todas as
contratacdes sejam devidamente fundamentadas, planejadas e alinhadas com as diretrizes estratégicas em
construgao.

A presente contratacdo se insere dentro dessa légica, tendo origem em demandas concretas de
diversas secretarias e estando plenamente justificada pelas necessidades técnicas e operacionais da
Administragdo. A prestacdo dos servigos de levantamento topografico planialtimétrico cadastral é condicdo
essencial para a elaboracdo de projetos, a instrucdo de processos de regularizacdo fundiaria, a definicdo de
obras publicas e o suporte a decisdes administrativas de natureza técnica, juridica e urbanistica.

Ainda que o objeto ndo esteja, neste momento, registrado em um programa ou agao especifica do
Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orcamentarias (LDO) ou da Lei Orcamentdria Anual (LOA), trata-
se de contratacdo de natureza acessoria, de suporte técnico, cuja execucdo sera custeada por dotacOes
orcamentdrias especificas das secretarias demandantes, dentro de seus respectivos limites legais e
orcamentdrios.

Assim, a contratacdo ora em estudo esta plenamente alinhada com os principios do planejamento,
da eficiéncia, da economicidade e da legalidade, conforme estabelecido nos arts. 52 e 11 da Lei n®
14.133/2021, reforcando o compromisso da Administracdo Municipal com a boa gestdo dos recursos
publicos.

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

Apds andlise técnica da natureza dos servigos e da estrutura operacional prevista, conclui-se que ndo
haverd parcelamento do objeto, sendo a contratagdo realizada de forma Unica e global, por meio de registro
de precgos, com pagamento condicionado a execugao sob demanda, conforme necessidades das secretarias
envolvidas.

A opcdo por ndo parcelar a contratacdo justifica-se, principalmente, pela interdependéncia entre os
servicos previstos. Em uma Unica mobilizacdo de equipe técnica e equipamentos, é possivel atender a
multiplos tipos de levantamento (urbano, rural e de vias publicas), otimizando os deslocamentos, reduzindo
custos e promovendo maior eficiéncia na execuc¢do. O fracionamento em lotes distintos por tipo de servico,
secretaria ou area geografica, além de desnecessario, poderia comprometer a viabilidade operacional e gerar
sobreposicdo de custos com mobilizagcdes multiplas para o mesmo local, contrariando os principios da
economicidade e do planejamento.

Adicionalmente, a contratacdo por lote poderia dificultar a gestdo contratual, gerar inseguranca
juridica na definicdo das atribuicbes por fornecedor e comprometer a uniformidade metodoldgica dos
levantamentos, o que poderia afetar a qualidade e a compatibilidade técnica dos produtos entregues.

Dessa forma, a decisdo de nao parcelar o objeto atende aos critérios de eficiéncia, economicidade,
racionalidade técnica e seguranca juridica, estando em conformidade com o art. 46 da Lei n? 14.133/2021,
gue orienta que a decisdo pelo parcelamento deve observar a viabilidade técnica e a economicidade do
processo.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
A analise técnica do objeto demonstra que a execugado e a utilizagdo dos servigos de levantamento
topografico planialtimétrico cadastral ndo dependem diretamente de outras contratagdes simultaneas ou
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prévias para sua efetivacdo. Trata-se de um servico autébnomo, que pode ser executado de forma
independente e sob demanda pelas secretarias requisitantes.

Entretanto, é importante destacar que os produtos oriundos desta contratacdo poderao subsidiar
outras contratagGes futuras, sendo, portanto, instrumentos preparatdrios para etapas posteriores de
planejamento, projeto e execucdao de obras publicas. Nesse sentido, é possivel que os levantamentos
topograficos gerados sejam utilizados para:

e Elaboracdo de projetos de engenharia (pavimentagdes, obras de drenagem, edificagcdes publicas,
etc.);

e Regulariza¢do fundidria e retificacdo de matriculas;

e Definicao de limites de imdveis publicos para fins de doagdo, permuta ou licitacao;

e Apoio a processos judiciais ou administrativos que envolvam demarcacgao de areas;

e Instrugdo de processos de licenciamento ambiental e urbanistico.

Ainda, caso haja necessidade de instalacdo de marcos geodésicos permanentes ou levantamentos
com exigéncias cartoriais e de georreferenciamento rural, podera haver demanda posterior por servigos
especializados complementares, como certificagdes junto ao INCRA, georreferenciamento de imdveis rurais
conforme a IN n2 2/2010 ou consultorias técnicas fundiarias.

Contudo, essas eventuais contrata¢des futuras ndo sdo interdependentes no sentido juridico ou
técnico imediato, ou seja, ndo condicionam a execugdo da presente contratacdo, podendo ser planejadas e
executadas de forma separada, conforme as demandas especificas de cada secretaria.

Dessa forma, o servico ora em estudo ndo depende de contrata¢des acessérias para sua plena
execucdo, embora sirva como base técnica para diversas iniciativas administrativas subsequentes..

12. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Para viabilizar a contratacdo pretendida e assegurar a conformidade legal, técnica e administrativa
do processo, identificam-se as seguintes providéncias que deverdo ser adotadas em cada fase do ciclo
contratual:

Fase Pré-Licitatoria

Elaboracdo do Estudo Técnico Preliminar (ETP) — concluido;

Elaboragdo do Termo de Referéncia contendo especificagdes técnicas, quantitativos e critérios de

julgamento;

e Indicacdo das dotagBes or¢amentarias pelas secretarias demandantes;

e Realizacdo de pesquisa de precos, com base em fontes formais e de mercado, conforme art. 23 da
Lei n2 14.133/2021;

e Emissdo de parecer juridico e autorizagdo da autoridade competente;

e lLancamento do processo licitatério com observancia as disposi¢des legais vigentes;

e Registro da contratacdo no Plano de Contrata¢des Anual (PCA), quando aplicavel.

Fase de Execugdo Contratual
e Emissdo da ordem de inicio mediante solicitacdo formal de cada secretaria demandante;
e Acompanhamento técnico dos servicos por servidor designado ou equipe de fiscalizagao;
e Verificacdo e validacdo dos produtos entregues (plantas, memoriais, arquivos digitais);
e Emissdo e conferéncia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) correspondente a cada
servico prestado;
e Registro fotografico e digital dos servigcos executados, quando exigido.

Fase Pds-Contratual
e Atesto dos servicos efetivamente prestados pelas secretarias responsaveis;
e Pagamento com base na medigdo realizada;
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e Arquivamento das documentagdes técnicas no sistema municipal;

e Utilizacdo dos dados levantados para subsidiar outras acdes administrativas, técnicas ou juridicas;

e Monitoramento do saldo contratual e encerramento do contrato ao final da vigéncia ou esgotamento
dos quantitativos.

A adocdo das providéncias acima é indispensavel para garantir a legalidade, o controle e a efetividade
da contratacdo, em consonancia com os principios do planejamento, da eficiéncia, da economicidade e da
transparéncia.

13. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A execucdo dos servicos de levantamento topografico planialtimétrico cadastral, por sua natureza
predominantemente técnica e ndo invasiva, ndo provoca impactos ambientais significativos, uma vez que
ndo envolve escavacdes, movimentacao de terra, uso de maquinario pesado ou supressao de vegetacao.

Os levantamentos serdo realizados por equipes técnicas devidamente treinadas, utilizando
equipamentos eletronicos de precisdo (tais como EstacOes Totais, GPS geodésicos e drones), sem
modificacdo fisica do meio ambiente. A coleta de dados ocorrerd, majoritariamente, por meio de visitas a
campo, com registros fotograficos, marcacdes tempordrias e medi¢cGes por instrumentos de
georreferenciamento.

Ainda assim, considerando boas praticas ambientais e a possibilidade de eventual acesso a areas
sensiveis, sdo recomendadas as seguintes precaucdes:

Tabela — Impactos Ambientais e Medidas de Tratamento
Impacto Ambiental Medida de Tratamento
Transito de equipe técnica em dreas com vegetacao Respeitar trilhas ou dreas abertas, sem adentrar
vegetacdo nativa

Perturbacdo de fauna local Evitar hordrios noturnos e areas de risco ecolégico
Acesso a areas rurais com solo Umido ou Planejamento prévio da visita para evitar danos
encharcado fisicos ao solo
Geracdo de residuos (embalagens, papel, etc.) Coleta e descarte adequado conforme normas
municipais e coleta seletiva
Uso de drones para mapeamento aéreo Observar a legislacdo vigente da ANAC e evitar

sobrevoo em areas restritas

Ainda que os impactos sejam minimos, a Administragdo exigira que a empresa contratada observe
as normas ambientais vigentes, bem como as boas praticas profissionais e éticas durante a execu¢do dos
servicos, evitando qualquer dano ao meio ambiente ou ao patrimoénio publico e privado.

14. ANALISE DE RISCOS

A seguir, apresenta-se a identificacdo dos principais riscos associados a licitagdo, contratacdo e
execucdo dos servicos de levantamento topografico planialtimétrico cadastral, juntamente com as
respectivas medidas de mitiga¢do:

Tabela — Andlise de Riscos da Contratagao
Ne . - ~ . ~ s
Risco Risco Probabilidade Impacto | Agado Preventiva Acgao de Contingéncia
Atraso na Exigir cronograma | Aplicagdo de sangles
execucdo dos de atendimento, contratuais e
1 . ¢ . Alta Alto . .. =
servicos por ma capacidade técnica convocagdo de

gestdo da minima e clausulas empresa
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contratada de penalidade remanescente, se
necessario
Incompatibilidade - _ s
, p. Exigir profissional Rejeicdo do produto
técnica nos . A
rodutos habilitado com entregue e exigéncia
P Média Alto ART e revisao de reexecucdo, sem
entregues (ex: , . N .
prévia dos Onus adicional ao
erro de arquivos Municipio
coordenadas) q
o Planejamento Remarcagdo do
Dificuldade de an ¢
, logistico levantamento ou
acesso a areas . S .
. . . o antecipado e substituicdo da darea,
privadas ou rurais Baixa Médio . a
comunicagdo com anuéncia da
no momento do .. .
prévia com secretaria
levantamento L
proprietarios demandante
. Reexecucdo da
- Exigir .
Erros de medigdo . medicdo e
or falha em equipamentos substituicdo de
P . Média Médio calibrados e com .
equipamentos N equipamentos, sem
. manutengdo em L .
técnicos dia prejuizo a qualidade
técnica
Estruturacao ~
. Apresentagao
Questionamentos completa da fase
L documental e
sobre a . preparatoria (ETP, ~
. Baixa Alto correcdo dos atos,
legalidade da Termo de .
contratacdo Referéncia com base na Lei n®
¢ enaia, 14.133/2021
Pesquisa etc.)

15. DECLARACAO DE VIABILIDADE

Apds andlise detalhada do objeto, das justificativas técnicas, da avaliacdo das alternativas
disponiveis, dos requisitos de contratagdo, dos riscos envolvidos e dos resultados esperados, conclui-se que
a contratagdo dos servicos de levantamento topografico planialtimétrico cadastral, sob demanda, para
diversas secretarias do Municipio de Sarandi/RS é tecnicamente viavel, juridicamente adequada e vantajosa
para a Administragao Publica.

A solugdo proposta atende as necessidades operacionais da Administragao Municipal, respeita os
principios da economicidade, eficiéncia, legalidade, planejamento, interesse publico e seguranca juridica,
conforme estabelece a Lei n? 14.133/2021, especialmente em seus arts. 52, 11 e 23.

O modelo de contratagdo por demanda garante racionalidade na aplicagdo dos recursos publicos,
flexibilidade na execug¢do e qualidade técnica dos produtos entregues, além de compatibilidade com o
planejamento institucional das secretarias envolvidas.

Diante do exposto, atesta-se a viabilidade da contratacdo, recomendando-se a continuidade do
processo para as fases subsequentes da instrucdo licitatdria, mediante elaboracdo do Termo de Referéncia e
demais pecas técnicas exigidas em conformidade com a legislagdo vigente.
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16. DATA E RESPONSAVEIS POR ESTE ETP

Sarandi/RS, 23 de julho de 2025

Vinicius Vieira Tonello
Eng. Civil e de Seg. do Trabalho
CREA/RS 222.837
Diretor de Planejamento
Prefeitura Municipal de Sarandi/RS
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¢

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

1. SECRETARIA/SETOR REQUISITANTE

SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIO(A) / COORDENADOR(A)
ADMINISTRACAO LEONIR CARDOZO
AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E PLANEJAMENTO | ANTONIO CARLOS ZANDONA
HABITAGCAO E REGULARIZAGAO FUNDIARIA JONAS GUERINO PASQUALOTTO
SAUDE CASSIO LUIZ CONTERATO
EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE IVANA CESCON TRAMONTINA
OBRAS E VIACAO JURANDIR JOSE ZINI

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO / ANALISE DE CONTEXTO

A sondagem de solo é um procedimento técnico indispensdvel para a elaboracdo de projetos de
engenharia, pois fornece parametros geotécnicos que orientam o dimensionamento de fundacGes e demais
elementos estruturais. Esses dados permitem que os projetos sejam desenvolvidos com seguranca e
precisdo, evitando falhas construtivas e otimizando o uso de recursos publicos.

Atualmente, o Municipio de Sarandi/RS ndo dispbe desse tipo de servico de forma estruturada.
Quando surgem demandas, muitas vezes é necessario recorrer a solucées técnicas baseadas em informagdes
de construgbes proximas, o que leva ao superdimensionamento de projetos. Essa pratica, embora garanta
segurancga, resulta em aumento de custos e vai de encontro ao principio da economicidade. Em outras
situacdes, a necessidade é suprida por meio de contratacdes pontuais, o que exige a abertura de diversos
processos licitatérios, tornando o atendimento lento e burocratico.

A auséncia de um servico sistematico de sondagens compromete a eficiéncia do planejamento
municipal, pois impede que os projetos sejam elaborados com base em dados especificos e confidveis do
local onde serdo executadas as intervengdes. Além disso, descumpre as boas praticas de engenharia
estabelecidas por normas técnicas, como a ABNT NBR 6484 — Sondagens de Simples Reconhecimento com
SPT, que orienta a obrigatoriedade desse levantamento.

Portanto, a necessidade de realizagdao de sondagens de solo decorre ndo apenas de uma exigéncia
técnica, mas também da busca por maior eficiéncia e racionalidade no uso dos recursos publicos,
assegurando que as futuras obras municipais sejam planejadas com precisdo, economia e seguranga.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Para atender de forma adequada as necessidades recorrentes do Municipio de Sarandi/RS no que se
refere a execucdo de sondagens de solo, o servico devera observar os seguintes requisitos:
3.1. Requisitos Técnicos
e Atendimento integral as normas técnicas da ABNT, especialmente a NBR 6484 — Sondagens de
Simples Reconhecimento com SPT, bem como outras normas complementares aplicaveis a ensaios e
identificacdo de amostras;
e Realizacdo das sondagens com equipamentos apropriados e equipe tecnicamente qualificada,
assegurando a obtencgdo de dados confiaveis;
e Emissdo de relatdrios técnicos detalhados contendo perfil estratigrafico, resultados dos ensaios,
interpretagdo geotécnica e recomendacgGes para fundacgdes;
e Disponibilizagdo de registros documentais e fotograficos, quando solicitados pela Administragao.
3.2. Requisitos Legais
e Conformidade integral com a Lei n? 14.133/2021, observando os principios de planejamento,
economicidade, eficiéncia e interesse publico;
e Observancia as Normas Regulamentadoras (NRs) referentes a construgao civil, em especial aquelas
relacionadas a seguranca do trabalho e a execucdo de servicos em campo;
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e Cumprimento de todas as exigéncias ambientais e de seguranca previstas em legislacao federal,
estadual e municipal;

e Registro da ART — Anotacao de Responsabilidade Técnica junto ao CREA para cada servigo executado.

3.3. Requisitos Operacionais

e O contrato devera possuir natureza continua, assegurando que a Administracdo possa acionar os
servicos ao longo do periodo contratual conforme suas demandas;

e A prestacdo serd sob demanda, ou seja, a execugdo ocorrerd somente quando houver solicitacdo
formal das secretarias municipais, ndo havendo garantia de volume minimo de servigos;

e Devera ser prevista a possibilidade de renovagdo contratual por até 60 (sessenta) meses, nos termos
da legislagao vigente, garantindo continuidade do atendimento sem necessidade de novos processos
licitatorios;

e A empresa contratada devera garantir capacidade operacional para mobilizar equipe e
equipamentos de forma agil sempre que for acionada.

3.4. Requisitos Ambientais e de Sustentabilidade

e Manuseio e destinacdo adequada de eventuais residuos gerados durante as sondagens;

e Adocdo de praticas que minimizem impactos ambientais nas areas de execucao.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para este topico, devemos analisar as possiveis alternativas existentes para atender a necessidade
identificada, avaliando vantagens e desvantagens de cada uma, sem ainda indicar a solucao final.

Com base no objeto informado (sondagens de solo) e nas caracteristicas do servico (demanda
continua, acionamento sob demanda, imprevisibilidade do volume), seguem as alternativas plausiveis que a
Administracdo poderia considerar:

4.1. Alternativa 1 — Contratag¢Ges pontuais por processo licitatério individual
e Vantagens:
o Possibilidade de concorréncia aberta a cada demanda, buscando menor preco em cada
contratagao;
o Flexibilidade para adequar cada contratagao as condig¢Ges especificas do local.
e Desvantagens:
o Excesso de processos licitatérios, gerando burocracia e lentidao;
o Risco de atrasos nos projetos devido ao tempo necessario para cada processo;
o Maior custo indireto com despesas administrativas e riscos de pregos elevados em
contratagdes isoladas.
4.2. Alternativa 2 — Formacgao de equipe prépria e aquisi¢cao de equipamentos pelo Municipio
e Vantagens:
o Controle direto sobre a execugdo dos servigos;
o Disponibilidade imediata quando necessario.
e Desvantagens:
o Alto custo inicial com aquisi¢do de equipamentos, manutengdo e treinamento de pessoal;
o Demanda técnica especializada que exigiria estrutura permanente;
o Baixa economicidade, pois o servigo ndo é diario e haveria periodos ociosos.
4.3. Alternativa 3 — Contratac¢ao continua de empresa especializada, com execugdo sob demanda
e Vantagens:
o Atendimento imediato sempre que surgirem necessidades, sem novos processos licitatérios;
o Redugdo de custos administrativos e eliminagao de atrasos;
o Garantia de qualidade técnica e cumprimento das normas aplicaveis;
o Possibilidade de renovagao contratual, permitindo continuidade do servigo.
e Desvantagens:
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o Necessidade de estrutura contratual que preveja a imprevisibilidade do volume de servicos,
com clausulas bem definidas para pagamentos conforme execucao;
o Dependéncia da empresa contratada, exigindo fiscalizacdo efetiva.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Considerando as caracteristicas do servico de sondagens de solo e a necessidade de atendimento
recorrente e imprevisivel ao longo do ano, a alternativa que melhor se adequa ao interesse publico é a
disponibilizacdo do servico por meio de contratacdao continua de empresa especializada, com execucao sob
demanda.

Essa solucdo garante que as secretarias municipais possam solicitar as sondagens sempre que houver
necessidade, sem a exigéncia de instaurar novos processos licitatérios para cada demanda. Além de reduzir
custos administrativos e evitar atrasos, possibilita maior agilidade no atendimento e assegura que todos os
levantamentos sejam realizados dentro dos padrGes técnicos exigidos pelas normas da ABNT, garantindo
seguranga e precisao nos projetos municipais.

Em comparacdo as demais opg¢des, a contratacdo pontual geraria excesso de procedimentos
burocraticos e perda de eficiéncia, enquanto a formacdo de equipe prépria demandaria altos investimentos
em equipamentos e pessoal, resultando em baixa economicidade devido a natureza ndo continua do servico.
Dessa forma, a escolha pela prestacdo continua sob demanda combina economicidade, planejamento e
eficiéncia, principios consagrados na Lei n? 14.133/2021.

Essa abordagem ainda permite a previsdo contratual de renovacdo por até 60 meses, assegurando
continuidade e estabilidade na execu¢do do servico, sem comprometer a flexibilidade necesséria diante da
imprevisibilidade do volume de sondagens.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Para dimensionar a necessidade de sondagens de solo no Municipio de Sarandi/RS, foram analisadas
as demandas previstas pelas secretarias requisitantes, considerando o histdrico de projetos e a projecao de
futuras intervengdes ao longo do periodo contratual. A unidade de medida adotada para o servigo é
composta por varidveis distintas, abrangendo taxa de mobilizagdo, execu¢do de furos, deslocamento e
emissao de laudos técnicos, conforme descrito a seguir.

A estimativa foi elaborada com base na quantidade de solicitagdes previstas para cada secretaria,
resultando no quantitativo total que orientard o contrato.

QUANTITATIVO

ADM | PLAN | EDUC| HAB | OBRA| SAU | TOTAL

1 | TAXA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO | VB | 5,00| 4,00 2,00 5,00| 2,00/ 2,00/ 20,00
DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UN.

2 EXECUCAO DE SONDAGEM DE SOLOS A PTO | 30,00 10,00 | 10,00 | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00
PERCUSSAO (SPT)
3 DESLOCAMENTO ENTRE PONTOS DE UN |30,00(10,00|10,00|30,00| 10,00|10,00| 100,00
PERCUSSAO
4 LAUDO E DESCRICAO GEOLOGICA, UN |[10,00| 8,00| 4,00|10,00| 4,00/ 4,00 40,00

RELATORIO TECNICO E ART

Critério Utilizado:

Mobiliza¢do e desmobilizagao (VB): calculada por ocorréncia de equipe mobilizada para execugdo do servigo,
considerando multiplas frentes ao longo do contrato;

Execugdo de sondagem (PTO): quantidade de pontos de sondagem prevista para atender as demandas de
cada secretaria, com base em histéricos de projetos e projecdes de obras;

Deslocamento entre pontos (UN): definido proporcionalmente a quantidade de pontos de sondagem,
considerando deslocamentos internos durante a execugao;

Laudos técnicos e ARTs (UN): correspondem a relatérios geoldgicos emitidos para cada local sondado.
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A projecdo apresentada demonstra a necessidade de 100 pontos de sondagem (SPT) distribuidos
entre as secretarias municipais, com os respectivos deslocamentos, mobilizacdes e laudos correspondentes.
Essa estimativa servirad de base para dimensionamento contratual, sendo ajustdvel conforme variacées de
demanda durante a vigéncia do contrato.

7. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
A estimativa do valor para o servico de sondagens de solo foi elaborada com base na projecao de
demandas previstas para as secretarias municipais, considerando os quantitativos apresentados no tépico
anterior. Para o calculo, utilizou-se o custo total estimado para o periodo contratual, obtido a partir de
pesquisa de precos de mercado e referéncias técnicas de servigos similares.
Metodologia Utilizada
e O valor estimado contempla todos os servigcos descritos na tabela de quantitativos (mobilizacao,
execucdo de sondagens, deslocamentos e laudos técnicos);
e 0O orcamento foi consolidado a partir de valores praticados no mercado e parametros de contratos
similares, atendendo ao disposto no art. 23, §12 da Lei n? 14.133/2021;
e Considerou-se a natureza continua do servico, com previsao de execucdo sob demanda, sem volume
minimo garantido, sendo o pagamento realizado conforme a efetiva prestacao.
Valor Estimado Global
e Descrigao: Servicos de sondagem de solo (SPT), incluindo mobilizacdo, execuc¢do, deslocamentos e
laudos técnicos
e Valor Estimado: RS 230.000,00
Observagoes
e O montante estimado serd utilizado como referéncia para a definicido do valor maximo da
contratacdo, observando os principios da economicidade e planejamento previstos na Lei n?
14.133/2021.

8. RESULTADOS PRETENDIDOS
A realizacdo de sondagens de solo de forma sistematica e sob demanda trara beneficios diretos ao
planejamento e a execuc¢do das obras publicas do Municipio de Sarandi/RS. Com os dados geotécnicos
obtidos, sera possivel desenvolver projetos com maior precisdo, evitando solu¢des superdimensionadas e
garantindo o uso eficiente dos recursos publicos.
Os principais resultados esperados com a disponibilizacdo desse servico sdo:
e Melhoria na qualidade técnica dos projetos municipais, uma vez que serdo baseados em parametros
reais obtidos das sondagens;
e Reducgdo de custos, evitando gastos adicionais decorrentes de imprevistos durante a execugao das
obras ou de projetos superdimensionados;
e Aumento da eficiéncia no planejamento, permitindo que as secretarias requisitantes tenham acesso
rapido a estudos do subsolo sempre que necessario;
e Conformidade com normas técnicas, assegurando que todas as intervengdes respeitem as exigéncias
da ABNT NBR 6484 e demais normas aplicaveis;
e Atendimento aos principios da administracdo publica, como legalidade, eficiéncia, economicidade,
transparéncia e seguranca juridica, previstos na Lei n® 14.133/2021.
Com a implementagdo desse servico continuo, o Municipio estara fortalecendo sua capacidade de
gestdo técnica, garantindo maior seguranga e durabilidade das obras e, consequentemente, promovendo
melhores resultados para a populagdo.
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9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

A disponibilizagdo do servigo de sondagens de solo atende diretamente as diretrizes de planejamento
do Municipio de Sarandi/RS, uma vez que se trata de atividade essencial para a elaboracdo de projetos de
engenharia de qualidade, baseados em parametros técnicos confidveis.

Embora o Municipio ainda esteja em processo de consolidacdo de seu Plano de Contratacdes Anual
(PCA), esta demanda se enquadra como medida estratégica para garantir que futuras obras e intervencdes
publicas sejam precedidas de estudos técnicos adequados, alinhando-se aos principios do planejamento e da
economicidade.

Além do PCA, a execucdo de sondagens se relaciona de forma transversal com instrumentos de
planejamento como o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orcamentarias (LDO) e a Lei Or¢amentaria
Anual (LOA), pois subsidia projetos de infraestrutura previstos nesses instrumentos, garantindo que os
investimentos publicos sejam realizados com seguranca e eficiéncia.

Ao adotar essa pratica, a Administracdo Municipal refor¢ca o cumprimento dos principios previstos
na Lei n? 14.133/2021, assegurando que cada contratacdo esteja devidamente fundamentada, planejada e
orientada para a obtencdo de resultados efetivos e vantajosos para o interesse publico.

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

A analise técnica realizada indica que ndo ha viabilidade para o parcelamento do objeto. Isso porque
os servicos de sondagem de solo apresentam natureza homogénea, sendo executados com a mesma
metodologia, equipamentos e equipe especializada, independentemente do local ou da secretaria
requisitante.

O fracionamento desse objeto em lotes distintos poderia acarretar:

e Risco de incompatibilidade técnica, caso empresas diferentes fossem responsaveis por sondagens
em areas correlatas, gerando relatérios ndo padronizados e dificultando a analise de dados;

e Perda de eficiéncia operacional, com aumento do tempo de resposta as demandas e dificuldades
logisticas na mobilizacdo dos equipamentos;

e Elevacdo de custos administrativos, uma vez que multiplos contratos exigiriam maior controle e
fiscalizagao;

e Quebra de continuidade na prestacdo do servico, prejudicando o atendimento agil as secretarias
municipais.

Por outro lado, a execugdo por meio de um contrato Unico garante:

e Padronizagdo técnica dos procedimentos e relatdrios emitidos;

e Agilidade no atendimento das demandas sob regime de acionamento conforme necessidade;

e Economia de escala, reduzindo custos com mobilizac3o, fiscalizacdo e gestdo contratual;

e Seguranga juridica, ao assegurar uniformidade de condi¢des contratuais.

Dessa forma, a contratagdao centralizada de um Unico fornecedor é a solugdo mais eficiente,
atendendo aos principios do planejamento, economicidade, eficiéncia e interesse publico previstos na Lei n2
14.133/2021, além de estar em consonancia com o art. 46 dessa lei, que disciplina o fracionamento do objeto
apenas quando tecnicamente justificado.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
A execugdo dos servigos de sondagem de solo constitui atividade autbnoma e ndo depende de outras
contratagdes para sua realizagdo. O objeto, conforme delineado neste estudo, é plenamente executdvel de
forma independente, bastando o acionamento da empresa contratada para atendimento das demandas.
Embora os boletins de sondagem emitidos venham a subsidiar etapas posteriores de projetos e
obras, esses usos futuros ndo configuram interdependéncia para fins deste Estudo Técnico Preliminar, pois
nao interferem na viabilidade, execuc¢do ou gestdo do contrato ora analisado.
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Assim, conclui-se que ndo ha contratacdes correlatas ou interdependentes que condicionem ou
impactem diretamente a execucdo deste objeto, assegurando sua plena autonomia no contexto
administrativo.

12. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS
Para garantir que a contratacao dos servicos de sondagem de solo seja conduzida de forma eficiente,
legal e em conformidade com o planejamento municipal, deverdo ser observadas as seguintes providéncias
administrativas e técnicas:
Providéncias Pré-Licitagdo:
e Elaboragdo e aprovacdo deste Estudo Técnico Preliminar (ETP);
e Definicdo do Termo de Referéncia contendo as especificacGes técnicas e quantitativos estimados;
e Indicacdo, por cada secretaria requisitante, das dotacdes orcamentarias que serao utilizadas para o
custeio das ordens de servico;
e Parecer juridico sobre a regularidade do edital;
e Publicacdo do edital e condugdo do processo licitatério nos termos da Lei n? 14.133/2021.
Providéncias Durante a Execug¢ao do Contrato:
e Designacdo de fiscal para acompanhar a execucdo contratual;
e Controle e registro das ordens de servico emitidas sob demanda;
e Verificacdo da conformidade técnica de cada sondagem, com exigéncia de ART e relatério técnico
para cada servico realizado;
e Monitoramento da performance da contratada, registrando ocorréncias relevantes.
Providéncias Pos-Execugao:
e Recebimento formal dos servicos mediante andlise e aprovacdo dos boletins de sondagem;
e Arquivamento dos relatdrios técnicos e sua disponibilizacdo as secretarias que demandarem os
servicos;
e Registro de informagdes sobre a execugdo contratual para subsidiar eventuais renovagdes ou ajustes
futuros.

13. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A execucgdo de sondagens de solo é uma atividade de baixo impacto ambiental, uma vez que envolve
intervengdes pontuais e de pequena escala. No entanto, dependendo do local onde o servigo sera realizado,
podem ocorrer alguns efeitos tempordrios que exigem ado¢do de medidas preventivas para assegurar a
conformidade com a legislagdo ambiental e as boas praticas de engenharia.

Entre os principais impactos potenciais, destacam-se: geracado de residuos provenientes do material
retirado dos furos, emissdao de ruidos durante a perfuracdo e possivel perturbacdo em dareas urbanas
sensiveis. Esses impactos, embora limitados, devem ser tratados de forma adequada.

Tabela — Impactos Ambientais e Medidas de Tratamento

Impacto Ambiental Medida de Tratamento

Geragdo de residuos de solo e amostras retiradas | Coletar, armazenar e dispor o material em local

dos furos apropriado, conforme normas ambientais.

Emissdo de ruidos durante a perfuragao Utilizar equipamentos em bom estado, limitar
horarios de execugdo em areas urbanas sensiveis.

Perturbacdo temporaria do entorno imediato Isolar e sinalizar adequadamente o local de
execugao, garantindo seguranca de pedestres e
veiculos.

Possivel contaminacdo por dleos/lubrificantes das | Manutenc&o preventiva dos equipamentos e uso de

perfuratrizes bandejas de contenc¢do quando necessario.
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A adocdo dessas medidas garantira que os servicos sejam executados com impacto ambiental
minimo, atendendo as normas ambientais vigentes e reforcando o compromisso da Administracdo com a
sustentabilidade.

14. ANALISE DE RISCOS

A execucdo de servicos de sondagem de solo envolve riscos que, embora controlaveis, precisam ser
devidamente identificados e gerenciados. A andlise abaixo apresenta os principais riscos relacionados ao

objeto, suas probabilidades e impactos, bem como as medidas preventivas e de contingéncia necessarias.

Tabela — Andlise de Riscos da Contratag¢do
Ne . - ~ . Agao de
. Risco Probabilidade | Impacto | Acdo Preventiva A .
Risco Contingéncia
. Exigir capacidade Aplicar penalidades
Atraso no atendimento & p‘ P P L
operacional e, se necessario,
das demandas por minima da acionar fornecedor
1 indisponibilidade de Média Alto
. contratada e reserva ou nova
equipe ou ~
. cronograma de contratacdo
equipamentos e o .
mobilizacdo agil emergencial
Exigir equipe .. ~
L g quip Solicitar correcdo
Falhas técnicas nos gualificada, ART e imediata. podendo
2 boletins de sondagem Média Médio conferéncia dos /P .
. . L ) reter pagamentos até
(dados inconsistentes) relatdrios por fiscal o
L. a regularizagao
técnico
Ajustar clausulas
. Revisdo juridica conforme
Questionamentos révia do edital e recomendacado
3 juridicos sobre Baixa Médio P , S ¢
, clausulas juridica, sem
cldusulas do contrato .
contratuais claras comprometer o
objeto
Planejamento Realocar pontos de
o révio com as sondagem ou
Dificuldade de acesso - - P . & =
4 . - Média Médio secretarias programar execugao
aos locais de execugdo .. .
requisitantes e em periodos
defini¢do de rotas adequados
Exigir cumprimento Acompanhar
. rigoroso das NRs investigacgoes,
Acidentes de trabalho . - & o 'g g' ~
5 - Baixa Médio aplicaveis a reforgar fiscalizagdo e
durante a execugdo . L .
construgao civil e exigir medidas
uso de EPIs corretivas

15. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Apds a andlise detalhada das necessidades, requisitos técnicos, riscos e demais aspectos abordados
neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a disponibilizacdo de servigos de sondagem de solo sob
demanda, com natureza continua e possibilidade de renovagdo contratual, é tecnicamente vidvel,
juridicamente adequada e vantajosa para a Administracdo Publica.

A adocdo deste servigo garantira que futuros projetos municipais sejam elaborados com base em
dados geotécnicos confidveis, assegurando precisdo técnica, seguranca estrutural e otimiza¢do de recursos.
Além disso, eliminara a necessidade de multiplas licitagGes pontuais, aumentando a eficiéncia administrativa
e permitindo resposta agil as demandas que surgirem ao longo do periodo contratual.
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Foram analisadas alternativas, riscos e impactos, tendo sido demonstrado que a solu¢ao proposta
atende plenamente aos principios da legalidade, planejamento, eficiéncia, economicidade, seguranca
juridica e interesse publico, conforme estabelece a Lei n? 14.133/2021.

Diante do exposto, atesta-se a viabilidade técnica e administrativa do objeto, recomendando-se o
prosseguimento do processo para as etapas subsequentes, visando a contratacdo do servico em
conformidade com as normas legais e técnicas aplicaveis.

16. DATA E RESPONSAVEIS POR ESTE ETP

Sarandi/RS, 23 de julho de 2025

Vinicius Vieira Tonello
Eng. Civil e de Seg. do Trabalho
CREA/RS 222.837
Diretor de Planejamento
Prefeitura Municipal de Sarandi/RS
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