
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
ESTADO DO MARANHÃO

Obra: SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA DA UBS NAZARÉ PEREIRA

Município: BACURI / MA B.D.I. Desonerado, embutido

Endereço: POVOADO SÃO PAULO SINAPI - 03/2024- Maranhão 22,88% nos preços unitário dos

ORSE - 02/2024- Sergipe insumos de mão de obra,

SEINFRA - 028 - Ceará de acordo com as bases

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.233,03 1,73 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 3,85 381,12 468,32 1.803,03 0,74%

 1.2  73859/002 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 300,00 1,80 2,21 663,00 0,27%

 1.3  98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024
m² 300,00 4,80 5,89 1.767,00 0,72%

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 10.653,21 4,36 %

 2.1  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 75,00 59,47 73,07 5.480,25 2,24%

 2.2  C1064 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO m² 75,00 16,06 19,73 1.479,75 0,61%

 2.3  85407 SINAPI REMOCAO DE FIACAO ELETRICA M 200,00 13,50 16,58 3.316,00 1,36%

 2.4  7224 ORSE Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor un 1,00 39,17 48,13 48,13 0,02%

 2.5  7216 ORSE Remoção de acessórios sanitários un 2,00 13,69 16,82 33,64 0,01%

 2.6  7215 ORSE Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.) un 5,00 19,60 24,08 120,40 0,05%

 2.7  40 ORSE Remoção de luminária un 10,00 11,73 14,41 144,10 0,06%

 2.8  2095 ORSE Remoção de vaso sanitário un 2,00 12,59 15,47 30,94 0,01%

 3 INFRAESTRUTURA 8.783,56 3,59 %

 3.1 MOVIMENTO DE TERRA 1.509,82 0,62 %

 3.1.1  96523 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024

m³ 5,00 97,71 120,06 600,30 0,25%

 3.1.2  73964/006 SINAPI REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 5,00 67,62 83,09 415,45 0,17%

 3.1.3  96527 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024

m³ 3,00 107,54 132,14 396,42 0,16%

 3.1.4  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 3,00 26,49 32,55 97,65 0,04%

 3.2 FUNDAÇÃO 7.273,74 2,98 %

 3.2.1  3429 ORSE
Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento 

e adensamento
m³ 5,00 568,69 698,80 3.494,00 1,43%

Encargos Sociais

Bancos
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 3.2.2  96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 10,00 74,64 91,71 917,10 0,38%

 3.2.3  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 20,00 14,29 17,55 351,00 0,14%

 3.2.4  94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 4,00 511,00 627,91 2.511,64 1,03%

 4 SUPERESTRUTURA 6.782,16 1,00 %

 4.1  92269 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
m² 3,00 165,03 202,78 608,34 0,25%

 4.2  92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 

25 MM. AF_09/2020
m² 3,00 189,75 233,16 699,48 0,29%

 4.3  92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 30,00 13,19 16,20 486,00 0,20%

 4.4  92777 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 35,00 15,13 18,59 650,65 0,27%

 4.5  94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 7,00 504,29 619,67 4.337,69 1,77%

 5 PAREDES E PAINÉS 4.418,17 -1,81 %

 5.1  87508 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 37,00 97,18 119,41 4.418,17 1,81%

 6 ESQUADRIAS 18.790,98 7,69 %

 6.1  90822 SINAPI

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10,00 348,17 427,83 4.278,30 1,75%
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 6.2  100700 SINAPI

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 

120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E 

DOBRADIÇAS. AF_12/2019

UN 1,00 838,24 1.030,02 1.030,02 0,42%

 6.3  91338 SINAPI

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 5,00 884,16 1.086,45 5.432,25 2,22%

 6.4  C1519 SEINFRA JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS) m² 16,50 330,03 405,54 6.691,41 2,74%

 6.5  11945 ORSE
Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou 

pivotante, exclusive vidro
m² 2,40 460,82 566,25 1.359,00 0,56%

 7 COBERTURA 36.256,09 14,84 %

 7.1  92542 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 170,00 110,43 135,69 23.067,30 9,44%

 7.2  94204 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 

COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 170,00 50,68 62,27 10.585,90 4,33%

 7.3  94229 SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 10,00 153,25 188,31 1.883,10 0,77%

 7.4  94221 SINAPI

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 10,00 24,42 30,00 300,00 0,12%

 7.5  73938/007 SINAPI
EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU 

PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
M 20,70 16,51 20,28 419,79 0,17%

 8 FORRO 14.014,62 5,73 %

 8.1  96485 SINAPI

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 

AF_08/2023_PS

m² 162,00 70,41 86,51 14.014,62 5,73%

 9 REVESTIMENTO 24.175,43 9,89 %

 9.1  C3080 SEINFRA
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 

1:5
m² 75,00 47,58 58,46 4.384,50 1,79%

 9.2  C3087 SEINFRA
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 

1:5
m² 75,00 52,41 64,40 4.830,00 1,98%
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 9.3  87893 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022

m² 75,00 7,53 9,25 693,75 0,28%

 9.4  87275 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A 

MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 137,00 84,75 104,14 14.267,18 5,84%

 10 PISOS 14.205,42 5,81 %

 10.1  94974 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021

m³ 3,00 455,44 559,64 1.678,92 0,69%

 10.2  87694 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

m² 5,00 185,38 227,79 1.138,95 0,47%

 10.3  87251 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 113,00 62,24 76,48 8.642,24 3,54%

 10.4  98689 SINAPI
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020
M 3,00 121,07 148,77 446,31 0,18%

 10.5  94994 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 20,00 93,55 114,95 2.299,00 0,94%

 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 15.702,23 6,42 %

11.1  93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00 11,11 13,65 40,95 0,02%

11.2  93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 12,38 15,21 30,42 0,01%

11.3  93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 53,30 65,49 261,96 0,11%

11.4  93145 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 10,00 245,05 301,11 3.011,10 1,23%
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11.5  100920 SINAPI
LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 15,00 81,55 100,20 1.503,00 0,61%

11.6  4527 ORSE Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura un 1,00 710,80 873,43 873,43 0,36%

11.7  91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 100,00 4,21 5,17 517,00 0,21%

11.8  91928 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 100,00 6,49 7,97 797,00 0,33%

11.9  91933 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 100,00 15,57 19,13 1.913,00 0,78%

11.10  95730 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016

M 100,00 15,59 19,15 1.915,00 0,78%

11.11  95731 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016

M 100,00 17,84 21,92 2.192,00 0,90%

11.12  96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 1,00 122,41 150,41 150,41 0,06%

11.13  91940 SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 30,00 19,53 23,99 719,70 0,29%

11.14  91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 10,00 46,35 56,95 569,50 0,23%

11.15  92008 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 5,00 49,95 61,37 306,85 0,13%

11.16  92029 SINAPI

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 59,03 72,53 145,06 0,06%

11.17  92023 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 52,33 64,30 385,80 0,16%
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11.18  91961 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 5,00 60,23 74,01 370,05 0,15%

 12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1.013,11 0,41 %

 12.1  89578 SINAPI

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 6,00 29,55 36,31 217,86 0,09%

 12.2  94650 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 6,00 22,98 28,23 169,38 0,07%

 12.3  94648 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 6,00 10,70 13,14 78,84 0,03%

 12.4  89986 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 67,30 82,69 82,69 0,03%

 12.5  89984 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 69,00 84,78 169,56 0,07%

 12.6  94796 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 41,13 50,54 50,54 0,02%

 12.7  89514 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 3,00 7,31 8,98 26,94 0,01%

 12.8  89408 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 8,40 10,32 51,60 0,02%

 12.9  89440 SINAPI

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 5,00 11,56 14,20 71,00 0,03%

 12.10  89366 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 15,42 18,94 94,70 0,04%

 13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 26.588,52 10,88 %
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ESTADO DO MARANHÃO

Obra: SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA DA UBS NAZARÉ PEREIRA
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Valor Unit 
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Encargos Sociais

Bancos

 13.1  1679 ORSE
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, 

mictórios, ralos sifonados, etc...)
un 2,00 71,65 88,04 176,08 0,07%

 13.2  4282 ORSE
Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento 

branco, Akros ou similar
un 4,00 54,75 67,27 269,08 0,11%

 13.3  89709 SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 21,26 26,12 26,12 0,01%

 13.4  1530 ORSE Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d =  50mm m 6,00 22,28 27,37 164,22 0,07%

 13.5  1532 ORSE Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm m 6,00 35,62 43,76 262,56 0,11%

 13.6  1717 ORSE Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m un 1,00 16.068,87 19.745,42 19.745,42 8,08%

 13.7  98062 SINAPI

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1,00 3.294,95 4.048,83 4.048,83 1,66%

 13.8  98107 SINAPI

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, 

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1,00 276,04 339,19 339,19 0,14%

 13.9  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 2,00 633,56 778,51 1.557,02 0,64%

 14 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 5.196,52 2,13 %

 14.1  100878 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA 

- PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 749,48 920,96 1.841,92 0,75%

 14.2  95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO 

DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 887,54 1.090,60 1.090,60 0,45%

 14.3  2066 ORSE Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. un 2,00 55,27 67,91 135,82 0,06%
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 14.4  95545 SINAPI
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 2,00 76,94 94,54 189,08 0,08%

 14.5  95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 78,65 96,64 289,92 0,12%

 14.6  95543 SINAPI
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 102,41 125,84 125,84 0,05%

 14.7  86915 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 206,62 253,89 1.523,34 0,62%

 15 PINTURA 40.681,30 16,65 %

 15.1  88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
m² 850,00 4,87 5,98 5.083,00 2,08%

 15.2  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 850,00 17,83 21,90 18.615,00 7,62%

 15.3  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 850,00 14,48 17,79 15.121,50 6,19%

 15.4  102229 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 60,00 25,26 31,03 1.861,80 0,76%

 16 RESERVATÓRIO 11.351,77 4,64 %

 16.1  10203 ORSE

Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros 

apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio 

da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no 

local, exceto inst.hidraulica

un 1,00 9.238,10 11.351,77 11.351,77 4,64%

 17 SERVIÇOS FINAIS 1.546,62 0,63 %

 17.1  1716 ORSE Limpeza de fossa acima de 5m3 m³ 17,50 50,00 61,44 1.075,20 0,44%

 17.2  2450 ORSE Limpeza geral m² 162,00 2,37 2,91 471,42 0,19%

Total Geral 244.392,74

Total sem BDI 198.911,63

Total do BDI 45.481,11


