
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
ESTADO DO MARANHÃO

Obra: SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA DA UBS TRAJANO MARQUES

Município: BACURI / MA B.D.I. Desonerado, embutido

Endereço: POVOADO TRAJANO MARQUES SINAPI - 03/2024- Maranhão 22,88% nos preços unitário dos

ORSE - 02/2024- Sergipe insumos de mão de obra,

SEINFRA - 028 - Ceará de acordo com as bases

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.638,03 1,23 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 3,85 381,12 468,32 1.803,03 0,48%

 1.1  73859/002 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 350,00 1,80 2,21 773,50 0,20%

 1.3  98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024
m² 350,00 4,80 5,89 2.061,50 0,55%

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 10.070,83 2,66 %

 2.1  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 27,00 59,47 73,07 1.972,89 0,52%

 2.2  C1064 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO m² 140,00 16,06 19,73 2.762,20 0,73%

 2.3  85407 SINAPI REMOCAO DE FIACAO ELETRICA M 300,00 13,50 16,58 4.974,00 1,32%

 2.4  7224 ORSE Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor un 1,00 39,17 48,13 48,13 0,01%

 2.5  7216 ORSE Remoção de acessórios sanitários un 2,00 13,69 16,82 33,64 0,01%

 2.6  7215 ORSE Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.) un 5,00 19,60 24,08 120,40 0,03%

 2.7  40 ORSE Remoção de luminária un 10,00 11,73 14,41 144,10 0,04%

 2.8  2095 ORSE Remoção de vaso sanitário un 1,00 12,59 15,47 15,47 0,00%

 3 INFRAESTRUTURA 28.835,72 7,62 %

 3.1 MOVIMENTO DE TERRA 5.627,40 1,49 %

 3.1.1  96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
m³ 20,00 97,71 120,06 2.401,20 0,63%

 3.1.2  73964/006 SINAPI REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 25,00 67,62 83,09 2.077,25 0,55%

 3.1.3  96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
m³ 5,00 107,54 132,14 660,70 0,17%

 3.1.4  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 15,00 26,49 32,55 488,25 0,13%

 3.2 FUNDAÇÃO 23.208,32 6,14 %

 3.2.1  3429 ORSE
Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e 

adensamento
m³ 17,00 568,69 698,80 11.879,60 3,14%

 3.2.2  96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m² 17,00 74,64 91,71 1.559,07 0,41%

 3.2.3  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 20,00 14,29 17,55 351,00 0,09%

 3.2.4  94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 15,00 511,00 627,91 9.418,65 2,49%

 4 SUPERESTRUTURA 29.126,06 7,70 %

 4.1  92269 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
m² 17,00 165,03 202,78 3.447,26 0,91%

Encargos Sociais

Bancos
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 4.2  92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_09/2020
m² 17,00 189,75 233,16 3.963,72 1,05%

 4.3  92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 357,00 13,19 16,20 5.783,40 1,53%

 4.4  92777 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 357,00 15,13 18,59 6.636,63 1,75%

 4.5  94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 15,00 504,29 619,67 9.295,05 2,46%

 5 PAREDES E PAINÉS 7.761,65 2,05 %

 5.1  87508 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 65,00 97,18 119,41 7.761,65 2,05%

 6 ESQUADRIAS 18.790,98 4,97 %

 6.1  90822 SINAPI

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10,00 348,17 427,83 4.278,30 1,13%

 6.2  100700 SINAPI
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 

2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019
UN 1,00 838,24 1.030,02 1.030,02 0,27%

 6.3  91338 SINAPI
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m² 5,00 884,16 1.086,45 5.432,25 1,44%

 6.4  C1519 SEINFRA JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS) m² 16,50 330,03 405,54 6.691,41 1,77%

 6.5  11945 ORSE
Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, 

exclusive vidro
m² 2,40 460,82 566,25 1.359,00 0,36%

 7 COBERTURA 41.721,77 11,03 %

 7.1  92542 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 185,00 110,43 135,69 25.102,65 6,64%

 7.2  94204 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m² 185,00 50,68 62,27 11.519,95 3,05%

 7.3  94229 SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 20,07 153,25 188,31 3.779,38 1,00%
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 7.4  94221 SINAPI

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 30,00 24,42 30,00 900,00 0,24%

 7.5  73938/007 SINAPI
EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU 

PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
M 20,70 16,51 20,28 419,79 0,11%

 8 FORRO 13.495,56 3,57 %

 8.1  96485 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
m² 156,00 70,41 86,51 13.495,56 3,57%

 9 REVESTIMENTO 30.245,28 8,00 %

 9.1  C3080 SEINFRA EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 m² 50,00 47,58 58,46 2.923,00 0,77%

 9.2  C3087 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 m² 50,00 52,41 64,40 3.220,00 0,85%

 9.3  87893 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 50,00 7,53 9,25 462,50 0,12%

 9.4  87275 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 227,00 84,75 104,14 23.639,78 6,25%

 10 PISOS 78.856,50 20,85 %

 10.1  94974 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
m³ 37,00 455,44 559,64 20.706,68 5,47%

 10.2  87694 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 

EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

m² 156,00 185,38 227,79 35.535,24 9,40%

 10.3  87251 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 156,00 62,24 76,48 11.930,88 3,15%

 10.4  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 10,00 121,07 148,77 1.487,70 0,39%

 10.5  94994 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 80,00 93,55 114,95 9.196,00 2,43%

 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 27.236,11 7,20 %

 11.1  101879 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 528,92 649,93 649,93 0,17%

 11.2  93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00 11,11 13,65 40,95 0,01%
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 11.3  93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 12,38 15,21 30,42 0,01%

 11.4  93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 53,30 65,49 261,96 0,07%

 11.5  93145 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 50,00 245,05 301,11 15.055,50 3,98%

 11.6  100920 SINAPI
LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 20,00 81,55 100,20 2.004,00 0,53%

 11.7  4527 ORSE Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura un 1,00 710,80 873,43 873,43 0,23%

 11.8  91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 100,00 4,21 5,17 517,00 0,14%

 11.9  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 100,00 6,49 7,97 797,00 0,21%

 11.10  91933 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 50,00 15,57 19,13 956,50 0,25%

 11.11  95730 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
M 50,00 15,59 19,15 957,50 0,25%

 11.12  95731 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
M 50,00 17,84 21,92 1.096,00 0,29%

 11.13  96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 1,00 122,41 150,41 150,41 0,04%

 11.14  91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 30,00 19,53 23,99 719,70 0,19%

 11.15  91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 15,00 46,35 56,95 854,25 0,23%

 11.16  92008 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 15,00 49,95 61,37 920,55 0,24%

 11.17  92029 SINAPI

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 2,00 59,03 72,53 145,06 0,04%

 11.18  92023 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 

A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 13,00 52,33 64,30 835,90 0,22%

 11.19  91961 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 5,00 60,23 74,01 370,05 0,10%
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 12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.255,62 0,60 %

 12.1  89578 SINAPI

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 12,00 29,55 36,31 435,72 0,12%

 12.2  94650 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 7,00 22,98 28,23 197,61 0,05%

 12.3  94648 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 24,00 10,70 13,14 315,36 0,08%

 12.4  89986 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1,00 67,30 82,69 82,69 0,02%

 12.5  89984 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 4,00 69,00 84,78 339,12 0,09%

 12.6  94796 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 41,13 50,54 50,54 0,01%

 12.7  89514 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 10,00 7,31 8,98 89,80 0,02%

 12.8  89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 24,00 8,40 10,32 247,68 0,07%

 12.9  89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 15,00 11,56 14,20 213,00 0,06%

 12.10  89366 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15,00 15,42 18,94 284,10 0,08%

 13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 28.050,60 7,42 %

 13.1  1679 ORSE
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, 

mictórios, ralos sifonados, etc...)
un 12,00 71,65 88,04 1.056,48 0,28%

 13.2  4282 ORSE
Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento 

branco, Akros ou similar
un 4,00 54,75 67,27 269,08 0,07%

 13.3  89709 SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 21,26 26,12 104,48 0,03%

 13.4  1530 ORSE Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d =  50mm m 10,00 22,28 27,37 273,70 0,07%

 13.5  1532 ORSE Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm m 15,00 35,62 43,76 656,40 0,17%

 13.6  1717 ORSE Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m un 1,00 16.068,87 19.745,42 19.745,42 5,22%



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
ESTADO DO MARANHÃO

Obra: SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA DA UBS TRAJANO MARQUES
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 13.7  98062 SINAPI

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 

M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1,00 3.294,95 4.048,83 4.048,83 1,07%

 13.8  98107 SINAPI

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1,00 276,04 339,19 339,19 0,09%

 13.9  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 2,00 633,56 778,51 1.557,02 0,41%

 14 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 6.212,08 1,64 %

 14.1  100878 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 749,48 920,96 1.841,92 0,49%



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
ESTADO DO MARANHÃO

Obra: SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA DA UBS TRAJANO MARQUES

Município: BACURI / MA B.D.I. Desonerado, embutido

Endereço: POVOADO TRAJANO MARQUES SINAPI - 03/2024- Maranhão 22,88% nos preços unitário dos

ORSE - 02/2024- Sergipe insumos de mão de obra,

SEINFRA - 028 - Ceará de acordo com as bases

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

Encargos Sociais

Bancos

 14.2  95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 887,54 1.090,60 1.090,60 0,29%

 14.3  2066 ORSE Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. un 2,00 55,27 67,91 135,82 0,04%

 14.4  95545 SINAPI
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 2,00 76,94 94,54 189,08 0,05%

 14.5  95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 78,65 96,64 289,92 0,08%

 14.6  95543 SINAPI
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 102,41 125,84 125,84 0,03%

 14.7  86915 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00 206,62 253,89 2.538,90 0,67%

 15 PINTURA 38.087,50 10,07 %

 15.1  88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
m² 800,00 4,87 5,98 4.784,00 1,26%

 15.2  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 800,00 17,83 21,90 17.520,00 4,63%

 15.3  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 800,00 14,48 17,79 14.232,00 3,76%

 15.4  102229 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 50,00 25,26 31,03 1.551,50 0,41%

 16 RESERVATÓRIO 11.351,77 3,00 %

 16.1  10203 ORSE

Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em 

estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar 

cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto 

inst.hidraulica

un 1,00 9.238,10 11.351,77 11.351,77 3,00%

 17 SERVIÇOS FINAIS 1.482,60 0,39 %

 17.1  1716 ORSE Limpeza de fossa acima de 5m3 m³ 17,50 50,00 61,44 1.075,20 0,28%

 17.2  2450 ORSE Limpeza geral m² 140,00 2,37 2,91 407,40 0,11%

70.394,38

Total Geral 378.218,66

Total sem BDI 307.824,28

Total do BDI


