

LEANDRO BOHM

CNPJ nº 47.645.164/0001-30
Endereço: Rua 308, nº 3838, Venâncio Aires/RS
Fone: (51) 99642-3408
E-mail: Leandro.bohmm@gmail.com

ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA READEQUADA

LICITAÇÃO:

RAZÃO SOCIAL: LEANDRO BOHM

ENDEREÇO: Rua 308, Nº 3838, Bairro Coronel Brito, Venâncio Aires/RS

CNPJ/MF: 47.645.164/0001-30

FONE: (51) 99642-3408

E-MAIL: leandro.bohm@gmail.com

PRAZO DE EXECUÇÃO: Conforme Termo de Referência

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

DADOS BANCÁRIOS: SICREDI 748 Agência nº 0214 Conta corrente nº 06.061439.0-2

OBJETO/DESCRIÇÃO	
Contratação de empresa especializada para execução de instalações elétricas e iluminação no Ginásios do Parque do Trabalhador e do Bairro Empresa, iluminação e totens de tomadas elétricas no Parque do Trabalhador	
VALOR REFERENTE À MÃO DE OBRA	R\$ 26.549,75
VALOR REFERENTE AOS MATERIAIS	R\$ 72.450,25
VALOR TOTAL DA OBRA	R\$ 99.000,00

- Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens;

Taquara/RS, 14 de agosto de 2025.



Documento assinado digitalmente
LEANDRO BOHM
Data: 15/08/2025 15:25:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEANDRO BOHM

CNPJ nº 47.645.164/0001-30

LEANDRO BOHM
CNPJ nº 47.645.164/0001-30

ORÇAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA

OBRA:PROJETO DE ILUMINAÇÃO GINÁSIO DO PARQUE, PARQUE DO TRABALHADOR E GINÁSIO DO BAIRRO EMPRESA

SINAPI DESO 09/24

												BDI		1,2653
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL SEM BDI			PREÇO TOTAL COM BDI 26,53%		
						M.O.	MAT.	TOTAL	M.O.	MAT.	TOTAL	M.O.	MAT.	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS													
1.1	sinapi/deso/09/24	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	m²	2,88	R\$ 75,19	R\$ 175,45	R\$ 250,65	R\$ 216,56	R\$ 505,30	R\$ 721,86	R\$ 274,01	R\$ 639,36	R\$ 913,37
1.2	sinapi/deso/09/24	2708	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR	h	40,00	R\$ 21,80	R\$ 50,86	R\$ 72,66	R\$ 871,95	R\$ 2.034,54	R\$ 2.906,48	R\$ 1.103,27	R\$ 2.574,30	R\$ 3.677,58
												TOTAL	R\$ 1.377,28	R\$ 3.213,66
2.	GINASIO DO PARQUE													
2.1	sinapi/deso/09/24	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	30,00	R\$ 2,97	R\$ 10,28	R\$ 13,25	R\$ 89,19	R\$ 308,40	R\$ 397,59	R\$ 112,85	R\$ 390,22	R\$ 503,07
2.2	sinapi/deso/09/24	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	6,00	R\$ 11,59	R\$ 31,85	R\$ 43,44	R\$ 69,52	R\$ 191,10	R\$ 260,62	R\$ 87,97	R\$ 241,80	R\$ 329,76
2.3	sinapi/deso/09/24	38071	INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UNIDADE	2,00	R\$ 2,80	R\$ 10,20	R\$ 13,00	R\$ 5,59	R\$ 20,40	R\$ 25,99	R\$ 7,08	R\$ 25,81	R\$ 32,89
2.4	sinapi/deso/09/24	39385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UNIDADE	11,00	R\$ 1,22	R\$ 5,84	R\$ 7,06	R\$ 13,37	R\$ 64,24	R\$ 77,61	R\$ 16,92	R\$ 81,28	R\$ 98,20
2.5	sinapi/deso/09/24	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	7,00	R\$ 19,14	R\$ 51,40	R\$ 70,54	R\$ 133,97	R\$ 359,80	R\$ 493,77	R\$ 169,51	R\$ 455,25	R\$ 624,76
2.6	sinapi/deso/09/24	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	54,00	R\$ 3,00	R\$ 7,44	R\$ 10,44	R\$ 161,97	R\$ 401,76	R\$ 563,73	R\$ 204,94	R\$ 508,35	R\$ 713,28
2.7	sinapi/deso/09/24	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	225,00	R\$ 1,50	R\$ 4,88	R\$ 6,38	R\$ 337,26	R\$ 1.098,00	R\$ 1.435,26	R\$ 426,73	R\$ 1.389,30	R\$ 1.816,03
2.8	sinapi/deso/09/24	104395	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	75,00	R\$ 3,36	R\$ 10,63	R\$ 13,99	R\$ 252,17	R\$ 797,25	R\$ 1.049,42	R\$ 319,07	R\$ 1.008,76	R\$ 1.327,83
2.9	sinapi/deso/09/24	393	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UNIDADE	90,00	R\$ 0,43	R\$ 1,45	R\$ 1,88	R\$ 38,69	R\$ 130,50	R\$ 169,19	R\$ 48,95	R\$ 165,12	R\$ 214,07
2.10	sinapi/deso/09/24	392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UNIDADE	50,00	R\$ 0,36	R\$ 1,22	R\$ 1,58	R\$ 17,95	R\$ 61,00	R\$ 78,95	R\$ 22,72	R\$ 77,18	R\$ 99,90
2.11	sinapi/deso/09/24	12267	LUMINARIA TIPO LED DE 200W EM CARCAÇA PVC 6500K	UNIDADE	49,00	R\$ 39,47	R\$ 105,54	R\$ 145,01	R\$ 1.934,08	R\$ 5.171,46	R\$ 7.105,54	R\$ 2.447,19	R\$ 6.543,45	R\$ 8.990,63
2.12	sinapi/deso/09/24	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	300,00	R\$ 1,52	R\$ 4,02	R\$ 5,54	R\$ 455,78	R\$ 1.206,00	R\$ 1.661,78	R\$ 576,70	R\$ 1.525,95	R\$ 2.102,65
2.13	sinapi/deso/09/24	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2050,00	R\$ 0,68	R\$ 1,88	R\$ 2,56	R\$ 1.387,00	R\$ 3.854,00	R\$ 5.241,00	R\$ 1.754,97	R\$ 4.876,47	R\$ 6.631,43
												TOTAL	R\$ 6.195,57	R\$ 17.288,95
3.	PARQUE DO TRABALHADOR													
3.1	COTAÇÃO	-	REFLETOR 400W luz 6500K – Branca 36000 Lumens – Modular, carcaça de PVC com suporte de Ferro	UNIDADE	40,00	R\$ 48,08	R\$ 144,12	R\$ 192,20	R\$ 1.923,25	R\$ 5.764,80	R\$ 7.688,05	R\$ 2.433,49	R\$ 7.294,20	R\$ 9.727,69
3.2	sinapi/deso/09/24	42248	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UNIDADE	15,00	R\$ 80,68	R\$ 225,14	R\$ 305,82	R\$ 1.210,18	R\$ 3.377,10	R\$ 4.587,28	R\$ 1.531,24	R\$ 4.273,04	R\$ 5.804,29
3.3	sinapi/deso/09/24	37452	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM (PARA TOTENS DE TOMADAS)	M	5,00	R\$ 16,27	R\$ 45,12	R\$ 61,39	R\$ 81,35	R\$ 225,60	R\$ 306,95	R\$ 102,93	R\$ 285,45	R\$ 388,38
3.4	sinapi/deso/09/24	980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	1696,00	R\$ 1,57	R\$ 4,54	R\$ 6,11	R\$ 2.661,84	R\$ 7.699,84	R\$ 10.361,68	R\$ 3.368,03	R\$ 9.742,61	R\$ 13.110,64
3.5	sinapi/deso/09/24	7525	TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA	UNIDADE	15,00	R\$ 8,98	R\$ 24,99	R\$ 33,97	R\$ 134,68	R\$ 374,85	R\$ 509,53	R\$ 170,41	R\$ 474,30	R\$ 644,71
3.6	sinapi/deso/09/24	34623	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 50 A	UNIDADE	2,00	R\$ 8,21	R\$ 19,17	R\$ 27,38	R\$ 16,43	R\$ 38,34	R\$ 54,77	R\$ 20,79	R\$ 48,51	R\$ 69,30
3.7	sinapi/deso/09/24	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	40,00	R\$ 2,95	R\$ 6,88	R\$ 9,83	R\$ 117,90	R\$ 275,11	R\$ 393,01	R\$ 149,18	R\$ 348,09	R\$ 497,28
3.8	sinapi/deso/09/24	2436	ELETRICISTA	H	40,00	R\$ 3,73	R\$ 8,71	R\$ 12,44	R\$ 149,33	R\$ 348,45	R\$ 497,78	R\$ 188,95	R\$ 440,89	R\$ 629,84
3.9	sinapi/deso/09/24	COTAÇÃO	TOTEM CONFORME ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.	UNIDADE	1,00	R\$ 1.363,57	R\$ 3.936,54	R\$ 5.300,11	R\$ 1.363,57	R\$ 3.936,54	R\$ 5.300,11	R\$ 1.725,32	R\$ 4.980,90	R\$ 6.706,23
												TOTAL	R\$ 9.690,35	R\$ 27.888,00
4	GINÁSIO BAIRRO EMPRESA													
4.1	sinapi/deso/09/24	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	28,00	R\$ 3,67	R\$ 9,58	R\$ 13,25	R\$ 102,84	R\$ 268,24	R\$ 371,08	R\$ 130,12	R\$ 339,40	R\$ 469,53
4.2	sinapi/deso/09/24	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	8,00	R\$ 9,57	R\$ 33,87	R\$ 43,44	R\$ 76,53	R\$ 270,96	R\$ 347,49	R\$ 96,84	R\$ 342,85	R\$ 439,69
4.3	sinapi/deso/09/24	38071	INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UNIDADE	3,00	R\$ 3,35	R\$ 9,65	R\$ 13,00	R\$ 10,04	R\$ 28,95	R\$ 38,99	R\$ 12,70	R\$ 36,63	R\$ 49,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA
PLANIHA ORÇAMENTÁRIA - SINAPI

4.4	sinapi/deso/09/24	39385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = 17* CM	UNIDADE	36,00	R\$ 1,70	R\$ 5,36	R\$ 7,06	R\$ 61,04	R\$ 192,96	R\$ 254,00	R\$ 77,24	R\$ 244,15	R\$ 321,39
4.5	sinapi/deso/09/24	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	16,00	R\$ 15,12	R\$ 55,42	R\$ 70,54	R\$ 241,89	R\$ 886,72	R\$ 1.128,61	R\$ 306,06	R\$ 1.121,97	R\$ 1.428,03
4.6	sinapi/deso/09/24	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	61,00	R\$ 2,46	R\$ 7,98	R\$ 10,44	R\$ 150,02	R\$ 486,78	R\$ 636,80	R\$ 189,82	R\$ 615,92	R\$ 805,75
4.7	sinapi/deso/09/24	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	275,00	R\$ 1,69	R\$ 4,69	R\$ 6,38	R\$ 464,45	R\$ 1.289,75	R\$ 1.754,20	R\$ 587,67	R\$ 1.631,92	R\$ 2.219,60
4.8	sinapi/deso/09/24	104395	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	79,00	R\$ 2,85	R\$ 11,14	R\$ 13,99	R\$ 225,33	R\$ 880,06	R\$ 1.105,39	R\$ 285,11	R\$ 1.113,54	R\$ 1.398,65
4.9	sinapi/deso/09/24	393	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UNIDADE	55,00	R\$ 0,46	R\$ 1,42	R\$ 1,88	R\$ 25,29	R\$ 78,10	R\$ 103,39	R\$ 32,00	R\$ 98,82	R\$ 130,82
4.10	sinapi/deso/09/24	392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UNIDADE	42,00	R\$ 0,37	R\$ 1,21	R\$ 1,58	R\$ 15,50	R\$ 50,82	R\$ 66,32	R\$ 19,61	R\$ 64,30	R\$ 83,92
4.11	sinapi/deso/09/24	12267	LUMINARIA TIPO LED DE 200W EM CARCAÇA PVC 6500K	UNIDADE	42,00	R\$ 39,57	R\$ 105,44	R\$ 145,01	R\$ 1.661,98	R\$ 4.428,48	R\$ 6.090,46	R\$ 2.102,90	R\$ 5.603,36	R\$ 7.706,26
4.12	sinapi/deso/09/24	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	320,00	R\$ 1,56	R\$ 3,98	R\$ 5,54	R\$ 498,96	R\$ 1.273,60	R\$ 1.772,56	R\$ 631,34	R\$ 1.611,49	R\$ 2.242,83
4.13	sinapi/deso/09/24	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2250,00	R\$ 0,77	R\$ 1,79	R\$ 2,56	R\$ 1.725,69	R\$ 4.026,62	R\$ 5.752,31	R\$ 2.183,52	R\$ 5.094,88	R\$ 7.278,40
4.14	sinapi/deso/09/24	43091	CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX (nas paredes externas do ginásio)	UNIDADE	1,00	R\$ 1.254,12	R\$ 2.926,27	R\$ 4.180,39	R\$ 1.254,12	R\$ 2.926,27	R\$ 4.180,39	R\$ 1.586,83	R\$ 3.702,61	R\$ 5.289,45
4.15	sinapi/deso/09/24	42248		UNIDADE	9,00	R\$ 91,75	R\$ 214,07	R\$ 305,82	R\$ 825,71	R\$ 1.926,66	R\$ 2.752,37	R\$ 1.044,77	R\$ 2.437,80	R\$ 3.482,57
											TOTAL	R\$ 9.286,55	R\$ 24.059,64	R\$ 33.346,20
											TOTAL	R\$ 26.549,75	R\$ 72.450,25	R\$ 99.000,00

Taquara, 14 de agosto de 2025

LEANDRO BOHM
CNPJ nº 47.645.164/0001-30

Henrique Theisen
Engenheiro Eletricista
CREA/RS 244973

Rogério Ferreira Júnior
Engenheira Civil – CREA/RS: 243578

Documento assinado digitalmente

LEANDRO BOHM
Data: 15/08/2025 15:55:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

HENRIQUE THEISEN
Data: 15/08/2025 15:46:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

ROGERIO FERREIRA JUNIOR
Data: 15/08/2025 15:38:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEANDRO BOHM
CNPJ nº 47.645.164/0001-30

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO – INSTALACOES ELETRICAS:

ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais)

COD.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	Etapa 01	Etapa 02	Etapa 03	Etapa 04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	4.590,94	4.590,94	-		
			100,00%			
2	GINÁSIO DO PARQUE	23.484,52		23.484,52	-	-
				100,00%		
3	PARQUE DO TRABALHADOR	37.578,34			37.578,34	
					100,00%	
4	GINÁSIO BAIRRO EMPRESA	33.346,20	-	-	-	33.346,20
						100,00%
	PREÇO GLOBAL (R\$)	99.000,00	4.590,94	23.484,52	37.578,34	33.346,20

	PERCENTAGENS (%)	100,00%	4,64%	23,72%	37,96%	33,68%
--	------------------	---------	-------	--------	--------	--------

Taquara, 14 de agosto de 2025



Documento assinado digitalmente
HENRIQUE THEISEN
Data: 14/08/2025 15:11:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Henrique Theisen
Engenheiro Eletricista
CREA/RS 244973



Documento assinado digitalmente
ROGERIO FERREIRA JUNIOR
Data: 14/08/2025 15:42:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rogério Ferreira Júnior
Engenheira Civil – CREA/RS: 243578



Documento assinado digitalmente
LEANDRO BOHM
Data: 14/08/2025 16:32:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEANDRO BOHM
CNPJ nº 47.645.164/0001-30

LEANDRO BOHM

CNPJ nº 47.645.164/0001-30

Endereço: Rua 308, nº 3838, Venâncio Aires/RS

Fone: (51) 99642-3408

E-mail: Leandro.bohmm@gmail.com

Declaração BDIRef.: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 028/2025**

Composição do BDI (conforme Acórdão 2622/2013 TCU)		
TIPO DE OBRA: 1 - Construção de Edifícios		
Itens		Adotado
AC	ADM CENTRAL	3,80 %
S+G	SEGURO E GARANTIA	1,00 %
R	RISCO	1,10 %
DF	DESP. FINANCEIRAS	0,80 %
L	LUCRO	6,50 %
I	IMPOSTOS	10,15 %
	PIS	0,65 %
	COFINS	3,00 %
	ISSQN (Aliquota x %Base de cálculo)	2,00 %
	CPRB	4,50 %
Fórmula do BDI		
$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} - 1$		
BDI Resultante		
BDI Resultante		26,53 %

De acordo com o Acórdão
2622/2013-TCU.

Taquara/RS, 14 de agosto de 2025.



Documento assinado digitalmente

LEANDRO BOHM

Data: 14/08/2025 17:16:59-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**LEANDRO BOHM**

CNPJ nº 47.645.164/0001-30

LEANDRO BOHM

CNPJ nº 47.645.164/0001-30

Endereço: Rua 308, nº 3838, Venâncio Aires/RS

Fone: (51) 99642-3408

E-mail: Leandro.bohmm@gmail.com

ENCARGOS SOCIAIS**Apêndice 21 – Encargos Sociais – Rio Grande do Sul**

RIO GRANDE DO SUL		VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	21,80%	21,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,65%	0,85%	0,65%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	10,61%	8,06%	10,61%	8,06%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	47,05%	17,75%	47,05%	17,75%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57%	3,47%	4,57%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,46%	2,63%	3,46%	2,63%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75%	2,09%	2,75%	2,09%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	11,27%	8,56%	11,27%	8,56%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	9,71%	3,45%	17,31%	6,53%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,30%	0,41%	0,31%
D	Total	10,10%	3,75%	17,72%	6,84%
TOTAL(A+B+C+D)		90,22%	51,86%	112,84%	69,95%

De Venâncio Aires para Taquara, 14 de agosto de 2025.

LEANDRO BOHM

CNPJ nº 47.645.164/0001-30

Documento assinado digitalmente



LEANDRO BOHM

Data: 14/08/2025 17:19:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>