

|                                                                          |  |                               |
|--------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>Planilha Analítica de Custos</b>                                      |  | Data de Impressão: 15/07/2026 |
| MUNICÍPIO: Taquara                                                       |  | Página 1 de 18                |
| EFETIVADO EM 15/07/2026 08:57:23                                         |  | Versão: 1.42.0.0              |
| <b>ITINERÁRIO:</b> Linha 25 - Figueirão/Fazenda Fialho/Centro - jul/2026 |  |                               |
| <b>PERÍODO (PPC) *:</b> 18/02/2026 - 16/12/2026                          |  |                               |
| <b>TIPO DE EXECUÇÃO:</b> Efetivado                                       |  |                               |

| RESULTADOS OBTIDOS      |           |                            |                   |
|-------------------------|-----------|----------------------------|-------------------|
|                         |           | <b>Valor Total (R\$)</b>   | <b>505.227,22</b> |
| Nº Dias PPC *           | 302       | Valor Dia PPC (R\$)        | 1.672,94          |
| Nº Dias Letivos Ano     | 200       | Valor Dia DLPC (R\$)       | 2.526,14          |
| Nº Meses com Transporte | 10        | Valor Mensal (R\$)         | 50.522,72         |
| Média Dias Letivos/Mês  | 20        | Valor Mensal Letivos (R\$) | 50.522,72         |
| Percorso Dia (KM)       | 392,00    | <b>Valor KM (R\$)</b>      | <b>6,44</b>       |
| Percorso Anual (KM)     | 78.400,00 |                            |                   |

\* Período Para Cálculo - compreende o tempo de contrato, em dias, para fins de apuração dos custos fixos

| I - CUSTOS FIXOS                            | TOTAL ANUAL (R\$) | PPC (R\$)         | %             |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| DEPRECIAÇÃO                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| ENCARGOS VEICULARES                         | 285,20            | 235,97            | 0,05%         |
| VISTORIAS                                   | 1.893,76          | 1.566,89          | 0,31%         |
| OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO                    | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| SEGURO DO SERVIÇO                           | 4.800,02          | 3.971,52          | 0,79%         |
| RECURSOS HUMANOS                            | 94.004,03         | 77.778,68         | 15,39%        |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                    | 5.065,63          | 4.191,29          | 0,83%         |
| DESPESAS FINANCEIRAS                        | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| VEÍCULO RESERVA                             | 2.071,59          | 1.714,03          | 0,34%         |
| <b>TOTAL CUSTOS FIXOS</b>                   | <b>108.120,23</b> | <b>89.458,38</b>  | <b>17,71%</b> |
| II - CUSTOS VARIÁVEIS                       | TOTAL ANUAL (R\$) | DLPC (R\$)        | %             |
| PEDÁGIO                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| COMBUSTÍVEL                                 | 263.183,73        | 217.757,50        | 43,10%        |
| MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL)                  | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| MANUTENÇÃO (POR ITEM)                       | 25.391,52         | 21.008,87         | 4,16%         |
| <b>TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS</b>               | <b>288.575,25</b> | <b>238.766,37</b> | <b>47,26%</b> |
| <b>TOTAL FIXOS (PPC) + VARIÁVEIS (DLPC)</b> | <b>396.695,48</b> | <b>328.224,75</b> | <b>64,97%</b> |

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 15/07/2026

MUNICÍPIO: Taquara

Página 2 de 18

EFETIVADO EM 15/07/2026 08:57:23

Versão: 1.42.0.0

**ITINERÁRIO:** Linha 25 - Figueirão/Fazenda Fialho/Centro - jul/2026**PERÍODO (PPC) \*:** 18/02/2026 - 16/12/2026**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**III - REMUNERAÇÃO**

BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual + encargos do veículo + vistorias + seguro adicional + recursos humanos + desp. admin. + desp. finan. + veículo reserva + combustível + manutenção

855.452,07

169,32%

% PARA REMUNERAÇÃO

15,00%

**TOTAL REMUNERAÇÃO**

155.086,13

128.317,84

25,40%

**IV - TRIBUTAÇÃO**

Preço antes do tributo

456.542,59

90,36%

Tributo: Simples

48.684,59

9,64%

**TOTAL TRIBUTO**

48.684,59

9,64%

**TOTAL**

505.227,22

100%

**VALORES APURADOS NA ROTA: Trecho 1- Parada 108 - Centro****RESUMO**

|                  |               |              |           |                |          |
|------------------|---------------|--------------|-----------|----------------|----------|
| Total Rota (R\$) | R\$ 86.618,09 | KM Rota (KM) | 10.000,00 | Valor KM (R\$) | R\$ 8,66 |
|------------------|---------------|--------------|-----------|----------------|----------|

**USUÁRIOS TRANSPORTADOS**

| Turno | Alunos | Professores | Outros | Total |
|-------|--------|-------------|--------|-------|
| MANHÃ | 40     | 0           | 0      | 40    |
| TARDE | 0      | 0           | 0      | 0     |
| NOITE | 0      | 0           | 0      | 0     |
| TOTAL | 40     | 0           | 0      | 40    |

**TEMPOS DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO HUMANO**

| Recurso Humano |       | Motorista |       |         |         |       |                          |         |        |       |
|----------------|-------|-----------|-------|---------|---------|-------|--------------------------|---------|--------|-------|
| Ida            |       |           |       | Retorno |         |       | Tempo necessário (hh:mm) |         |        | TOTAL |
| Turnos         | Saída | Chegada   | TOTAL | Saída   | Chegada | TOTAL | Ida                      | Retorno | Espera |       |
| Manhã          | 06:15 | 07:15     | 01:00 | 11:45   | 12:45   | 01:00 | 01:00                    | 01:00   | 03:30  | 05:30 |
| Tarde          | 00:00 | 00:00     | 00:00 | 00:00   | 00:00   | 00:00 | 00:00                    | 00:00   | 00:00  | 00:00 |
| Noite          | 00:00 | 00:00     | 00:00 | 00:00   | 00:00   | 00:00 | 00:00                    | 00:00   | 00:00  | 00:00 |
| TOTAL          |       |           | 01:00 |         |         | 01:00 |                          |         |        | 05:30 |

|                                                                          |  |                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| <b>Planilha Analítica de Custos</b>                                      |  | Data de Impressão: 15/07/2026 |  |
| MUNICÍPIO: Taquara                                                       |  | Página 3 de 18                |  |
| EFETIVADO EM 15/07/2026 08:57:23                                         |  | Versão: 1.42.0.0              |  |
| <b>ITINERÁRIO:</b> Linha 25 - Figueirão/Fazenda Fialho/Centro - jul/2026 |  |                               |  |
| <b>PERÍODO (PPC) *:</b> 18/02/2026 - 16/12/2026                          |  |                               |  |
| <b>TIPO DE EXECUÇÃO:</b> Efetivado                                       |  |                               |  |

| FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO   |                |               |                                 |                |                |               |
|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Taxa de Utilização do Veículo - TUV |                | 50,00%        | Taxa de Utilização do RH - TURH |                | 50,00%         |               |
| I - CUSTOS FIXOS                    |                |               | TOTAL =                         | R\$ 18.175,96  | 21,00%         |               |
| DEPRECIAÇÃO                         |                |               | TOTAL =                         | R\$ 0,00       | 0,00%          |               |
| ANO                                 | INVESTIMENTO   | DEPRECIAÇÃO   | DEPRECIAÇÃO AJUST TUV           |                |                |               |
| 2006                                | R\$ 110.000,00 | 0,00%         | R\$ 0,00                        |                |                |               |
| ENCARGOS DO VEÍCULO                 |                |               | TOTAL=                          | R\$ 47,19      | 0,05%          |               |
| DPVAT                               | LICENCIAMENTO  | IPVA          | ENCARGOS AJUST TUV              |                |                |               |
| R\$ 0,00                            | R\$ 114,09     | R\$ 0,00      | R\$ 47,19                       |                |                |               |
| VISTORIAS DO VEÍCULO: Ônibus        |                |               | TOTAL =                         | R\$ 313,38     | 0,36%          |               |
| VISTORIA                            | FREQ/ANO       | UNITÁRIA      | TOTAL                           | TOTAL AJU. TUV |                |               |
| Vistoria CTB                        | 2              | R\$ 180,00    | R\$ 180,00                      | R\$ 148,93     |                |               |
| Tacógrafo                           | 1              | R\$ 397,50    | R\$ 198,75                      | R\$ 164,45     |                |               |
| OUTROS CUSTOS DO VEICULO            |                |               | TOTAL =                         | R\$ 0,00       | 0,00%          |               |
| AR CONDICIONADO                     |                | CADEIRINHAS   | VÍDEO MONITORAMENTO             |                |                |               |
| R\$ 0,00                            |                | R\$ 0,00      | R\$ 0,00                        |                |                |               |
| SISTEMAS EMBARCADOS                 |                |               |                                 |                |                |               |
| R\$ 0,00                            |                |               |                                 |                |                |               |
|                                     |                | TOTAL         | TOTAL AJUS. TUV                 |                |                |               |
|                                     |                | R\$ 0,00      | R\$ 0,00                        |                |                |               |
| SEGURO DO VEÍCULO: Ônibus           |                | TOTAL =       |                                 | R\$ 992,88     | 1,15%          |               |
| ANUAL                               |                |               | TOTAL                           |                |                |               |
| Descrição                           |                | Prêmio        |                                 |                |                |               |
| Seguro app                          |                | R\$ 1.200,00  |                                 | R\$ 992,88     |                |               |
| RECURSOS HUMANOS                    |                |               |                                 | TOTAL =        | R\$ 15.555,74  | 17,96%        |
| NOME                                | HORAS/MÊS      | HORAS EXTRAS  | BENEFÍCIOS                      | ENCARGOS       | VALOR MÊS AJU. | TOTAL AJU.    |
| Motorista                           | 220,00         | 0,00h + 0,00% | 0,00                            | 228,92         | R\$ 1.545,27   | R\$ 15.555,74 |
|                                     | SALÁRIO        | VALOR H.E.    | OBRIG.                          | PROVISÕES      | TAXA DE USO    |               |
|                                     | 2.396,06       | 0,00          | 0,00                            | 465,55         | 50,00 %        |               |

|                                                                     |                 |          |                         |             |                               |               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| Planilha Analítica de Custos                                        |                 |          |                         |             | Data de Impressão: 15/07/2026 |               |
| MUNICÍPIO: Taquara                                                  |                 |          |                         |             | Página 4 de 18                |               |
| EFETIVADO EM 15/07/2026 08:57:23                                    |                 |          |                         |             | Versão: 1.42.0.0              |               |
| ITINERÁRIO:   Linha 25 - Figueirão/Fazenda Fialho/Centro - jul/2026 |                 |          |                         |             |                               |               |
| PERÍODO (PPC) *:   18/02/2026 - 16/12/2026                          |                 |          |                         |             |                               |               |
| TIPO DE EXECUÇÃO:   Efetivado                                       |                 |          |                         |             |                               |               |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                            |                 |          | TOTAL=                  |             | R\$ 838,26                    | 0,97%         |
| DESCRIÇÃO                                                           |                 |          |                         |             | VALOR POR ITEM NA ROTA        |               |
| Contabilidade                                                       |                 |          |                         |             | R\$ 838,26                    |               |
|                                                                     |                 |          |                         |             |                               |               |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                                |                 |          | TOTAL=                  |             | R\$ 0,00                      | 0,00%         |
| DESCRIÇÃO                                                           |                 |          |                         |             | VALOR POR ITEM NA ROTA        |               |
|                                                                     |                 |          |                         |             |                               |               |
| VEÍCULO RESERVA                                                     |                 |          | TOTAL=                  |             | R\$ 428,51                    | 0,49%         |
| NOME                                                                |                 |          |                         |             | VALOR NA ROTA                 |               |
| Ônibus                                                              |                 |          |                         |             | R\$ 428,51                    |               |
| II - CUSTOS VARIÁVEIS                                               |                 |          | TOTAL =                 |             | R\$ 28.944,37                 | 33,41%        |
| PEDÁGIOS DA ROTA                                                    |                 |          | TOTAL=                  |             | R\$ 0,00                      | 0,00%         |
| VALOR TOTAL DIÁRIO                                                  |                 |          | VALOR TOTAL DO CONTRATO |             |                               |               |
| R\$ 0,00                                                            |                 |          | R\$ 0,00                |             |                               |               |
| COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: Ônibus                                      |                 |          | TOTAL =                 |             | R\$ 26.992,77                 | 31,16%        |
| Combustível: D10                                                    | NÃO PAVIMENTADA |          | PAVIMENTADA             |             | TOTAL (R\$)                   |               |
| R\$/Litro                                                           | KM/Litro        | KM/Dia   | KM/Litro                | KM/Dia      | Mensal                        | Total         |
| R\$ 6,3433                                                          | 2,00            | 0,00     | 2,35                    | 50,00       | R\$ 2.699,28                  | R\$ 26.992,77 |
|                                                                     | NÃO PAVIMENTADA |          | PAVIMENTADA             |             |                               |               |
|                                                                     | R\$ 0,00        |          | R\$ 26.992,77           |             |                               |               |
| MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL): Ônibus                                  |                 |          | TOTAL =                 |             | R\$ 0,00                      | 0,00%         |
| CONS.PAV                                                            | TX. PAV.        | T. PAV.  | CONS. NAO PAV           | TX NAO PAV. | T. NAO PAV.                   | TOTAL         |
| R\$ 26.992,77                                                       | 0,00%           | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%       | R\$ 0,00                      | R\$ 0,00      |
| MANUTENÇÃO (POR ITEM): Ônibus                                       |                 |          | TOTAL =                 |             | R\$ 1.951,60                  | 2,25 %        |
| Consumo/Serviço                                                     |                 |          |                         |             | R\$ 349,97                    | 0,40 %        |
| Pneus                                                               |                 |          |                         |             | R\$ 1.601,63                  | 1,85 %        |
| Outros Custos KM Rodado                                             |                 |          |                         |             | R\$ 0,00                      | 0 %           |

|                                                                          |  |                               |
|--------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>Planilha Analítica de Custos</b>                                      |  | Data de Impressão: 15/07/2026 |
| MUNICÍPIO: Taquara                                                       |  | Página 5 de 18                |
| EFETIVADO EM 15/07/2026 08:57:23                                         |  | Versão: 1.42.0.0              |
| <b>ITINERÁRIO:</b> Linha 25 - Figueirão/Fazenda Fialho/Centro - jul/2026 |  |                               |
| <b>PERÍODO (PPC) *:</b> 18/02/2026 - 16/12/2026                          |  |                               |
| <b>TIPO DE EXECUÇÃO:</b> Efetivado                                       |  |                               |

| MANUTENÇÃO DE ITENS |  | KM TOTAL      | CUSTO R\$/KM TOTAL | TOTAL PERÍODO |
|---------------------|--|---------------|--------------------|---------------|
|                     |  | R\$ 10.000,00 | R\$ 0,19           | R\$ 1.932,27  |

| CONSUMO/SERVIÇO      |      |                 |                           |                |
|----------------------|------|-----------------|---------------------------|----------------|
| DISCRIMINAÇÃO        | QTD. | UNIDADE         | VIDA ÚTIL ESPERADA (KM)   | VALOR UNITÁRIO |
| Óleo                 | 12   | litro           | 20.000,00                 | R\$ 33,75      |
|                      |      | TOTAL VIDA ÚTIL | CUSTO R\$/KM              | TOTAL PERÍODO  |
|                      |      | R\$ 405,00      | R\$ 0,02                  | R\$ 202,50     |
| DISCRIMINAÇÃO        | QTD. | UNIDADE         | VIDA ÚTIL ESPERADA (KM)   | VALOR UNITÁRIO |
| Freios               | 1    | lona            | 50.000,00                 | R\$ 720,00     |
|                      |      | TOTAL VIDA ÚTIL | CUSTO R\$/KM              | TOTAL PERÍODO  |
|                      |      | R\$ 720,00      | R\$ 0,01                  | R\$ 144,00     |
| TOTAL FINAL PERÍODO= |      | R\$ 346,50      | TOTAL FINAL CUSTO R\$/KM= | R\$ 0,03       |

| PNEUS                   |                     |              |
|-------------------------|---------------------|--------------|
| RODAGEM                 | PNEU NOVO           | RECAPAGEM    |
| TIPO DE PNEU            | Pneu 275/80 - 22,5' |              |
| QUANTIDADE              | 6                   | 0            |
| VIDA ÚTIL ESPERADA (KM) | 90.000,00           | 0,00         |
| CUSTO UNITÁRIO (R\$)    | R\$ 2.378,66        | R\$ 0,00     |
| TOTAL VIDA ÚTIL (R\$)   | R\$ 14.271,96       | R\$ 0,00     |
| TOTAL PNEUS RECAPADOS   |                     | 0,00         |
| TOTAL KM                |                     | 90.000,00    |
| CUSTO                   |                     | R\$ 0,16     |
| TOTAL PERÍODO           |                     | R\$ 1.585,77 |

|                                          |        |        |               |        |
|------------------------------------------|--------|--------|---------------|--------|
| III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço) |        | TOTAL= | R\$ 27.326,60 | 31,55% |
| BASE DE CÁLCULO                          | TAXA   |        | TOTAL         |        |
| R\$ 182.177,25                           | 15,00% |        | R\$ 27.326,60 |        |

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 15/07/2026

MUNICÍPIO: Taquara

Página 6 de 18

EFETIVADO EM 15/07/2026 08:57:23

Versão: 1.42.0.0

**ITINERÁRIO:** Linha 25 - Figueirão/Fazenda Fialho/Centro - jul/2026**PERÍODO (PPC) \*:** 18/02/2026 - 16/12/2026**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**ITENS REMUNERADOS****CUSTOS FIXOS**

| VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO | DEPRECIAÇÃO | ENCARGOS DO VEÍCULO |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|
| R\$ 110.000,00                       |             | R\$ 47,19           |
| OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO           | VISTORIAS   | SEGURO ADICIONAL    |
|                                      | R\$ 313,38  | R\$ 992,88          |
| RECURSOS HUMANOS                     | DESP. ADMIN | VEÍCULO RESERVA     |
| R\$ 15.555,74                        | R\$ 838,26  | R\$ 27.928,51       |

**CUSTOS VARIÁVEIS**

| PEDÁGIO | COMBUSTÍVEL   | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO P/ ITEM |
|---------|---------------|------------|--------------------|
|         | R\$ 26.992,77 | R\$ 0,00   |                    |

**VALORES APURADOS NA ROTA: Trecho 2- Figueirão - Centro****RESUMO**

|                  |                |              |           |                |          |
|------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|----------|
| Total Rota (R\$) | R\$ 120.431,14 | KM Rota (KM) | 18.400,00 | Valor KM (R\$) | R\$ 6,55 |
|------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|----------|

**USUÁRIOS TRANSPORTADOS**

| Turno | Alunos | Professores | Outros | Total |
|-------|--------|-------------|--------|-------|
| MANHÃ | 40     | 0           | 0      | 40    |
| TARDE | 0      | 0           | 0      | 0     |
| NOITE | 0      | 0           | 0      | 0     |
| TOTAL | 40     | 0           | 0      | 40    |

**TEMPOS DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO HUMANO**

| Recurso Humano |       | Motorista |       |         |         |       |                          |         |        |       |
|----------------|-------|-----------|-------|---------|---------|-------|--------------------------|---------|--------|-------|
| Ida            |       |           |       | Retorno |         |       | Tempo necessário (hh:mm) |         |        | TOTAL |
| Turnos         | Saída | Chegada   | TOTAL | Saída   | Chegada | TOTAL | Ida                      | Retorno | Espera |       |
| Manhã          | 06:15 | 07:15     | 01:00 | 11:45   | 13:00   | 01:15 | 01:00                    | 01:15   | 03:15  | 05:30 |
| Tarde          | 00:00 | 00:00     | 00:00 | 00:00   | 00:00   | 00:00 | 00:00                    | 00:00   | 00:00  | 00:00 |
| Noite          | 00:00 | 00:00     | 00:00 | 00:00   | 00:00   | 00:00 | 00:00                    | 00:00   | 00:00  | 00:00 |
| TOTAL          |       |           | 01:00 |         |         | 01:15 |                          |         |        | 05:30 |

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 15/07/2026

MUNICÍPIO: Taquara

Página 7 de 18

EFETIVADO EM 15/07/2026 08:57:23

Versão: 1.42.0.0

**ITINERÁRIO:** Linha 25 - Figueirão/Fazenda Fialho/Centro - jul/2026**PERÍODO (PPC) \*:** 18/02/2026 - 16/12/2026**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO**

|                                            |               |                                        |               |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------|
| <b>Taxa de Utilização do Veículo - TUV</b> | <b>50,00%</b> | <b>Taxa de Utilização do RH - TURH</b> | <b>50,00%</b> |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------|

|                         |                |                      |               |
|-------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| <b>I - CUSTOS FIXOS</b> | <b>TOTAL =</b> | <b>R\$ 18.175,96</b> | <b>15,00%</b> |
|-------------------------|----------------|----------------------|---------------|

|                    |                |                 |              |
|--------------------|----------------|-----------------|--------------|
| <b>DEPRECIAÇÃO</b> | <b>TOTAL =</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|--------------------|----------------|-----------------|--------------|

| <b>ANO</b> | <b>INVESTIMENTO</b> | <b>DEPRECIAÇÃO</b> | <b>DEPRECIAÇÃO AJUST TUV</b> |
|------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| 2006       | R\$ 110.000,00      | 0,00%              | R\$ 0,00                     |

|                            |               |                  |              |
|----------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>ENCARGOS DO VEÍCULO</b> | <b>TOTAL=</b> | <b>R\$ 47,19</b> | <b>0,04%</b> |
|----------------------------|---------------|------------------|--------------|

| <b>DPVAT</b> | <b>LICENCIAMENTO</b> | <b>IPVA</b> | <b>ENCARGOS AJUST TUV</b> |
|--------------|----------------------|-------------|---------------------------|
| R\$ 0,00     | R\$ 114,09           | R\$ 0,00    | R\$ 47,19                 |

|                                     |                |                   |              |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>VISTORIAS DO VEÍCULO: Ônibus</b> | <b>TOTAL =</b> | <b>R\$ 313,38</b> | <b>0,26%</b> |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|

| <b>VISTORIA</b> | <b>FREQ/ANO</b> | <b>UNITÁRIA</b> | <b>TOTAL</b> | <b>TOTAL AJU. TUV</b> |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| Vistoria CTB    | 2               | R\$ 180,00      | R\$ 180,00   | R\$ 148,93            |
| Tacógrafo       | 1               | R\$ 397,50      | R\$ 198,75   | R\$ 164,45            |

|                                 |                |                 |              |
|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| <b>OUTROS CUSTOS DO VEICULO</b> | <b>TOTAL =</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------|

| <b>AR CONDICIONADO</b>     | <b>CADEIRINHAS</b> | <b>VÍDEO MONITORAMENTO</b> |
|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| R\$ 0,00                   | R\$ 0,00           | R\$ 0,00                   |
| <b>SISTEMAS EMBARCADOS</b> |                    |                            |
| R\$ 0,00                   |                    |                            |
|                            | <b>TOTAL</b>       | <b>TOTAL AJUS. TUV</b>     |
|                            | R\$ 0,00           | R\$ 0,00                   |

|                                  |                |                   |              |
|----------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>SEGURO DO VEÍCULO: Ônibus</b> | <b>TOTAL =</b> | <b>R\$ 992,88</b> | <b>0,82%</b> |
|----------------------------------|----------------|-------------------|--------------|

| <b>ANUAL</b>     | <b>TOTAL</b>  |
|------------------|---------------|
| <b>Descrição</b> | <b>Prêmio</b> |
| Seguro app       | R\$ 1.200,00  |
|                  | R\$ 992,88    |

|                         |                |                      |               |
|-------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| <b>RECURSOS HUMANOS</b> | <b>TOTAL =</b> | <b>R\$ 15.555,74</b> | <b>12,92%</b> |
|-------------------------|----------------|----------------------|---------------|

| <b>NOME</b> | <b>HORAS/MÊS</b> | <b>HORAS EXTRAS</b> | <b>BENEFÍCIOS</b> | <b>ENCARGOS</b>  | <b>VALOR MÊS AJU.</b> | <b>TOTAL AJU.</b> |
|-------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| Motorista   | 220,00           | 0,00h + 0,00%       | 0,00              | 228,92           | R\$ 1.545,27          | R\$ 15.555,74     |
|             | <b>SALÁRIO</b>   | <b>VALOR H.E.</b>   | <b>OBRIG.</b>     | <b>PROVISÕES</b> | <b>TAXA DE USO</b>    |                   |
|             | 2.396,06         | 0,00                | 0,00              | 465,55           | 50,00 %               |                   |

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Planilha Analítica de Custos</b> | Data de Impressão: 15/07/2026 |
| MUNICÍPIO: Taquara                  | Página 8 de 18                |
| EFETIVADO EM 15/07/2026 08:57:23    | Versão: 1.42.0.0              |

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>ITINERÁRIO:</b> Linha 25 - Figueirão/Fazenda Fialho/Centro - jul/2026 |
| <b>PERÍODO (PPC) *:</b> 18/02/2026 - 16/12/2026                          |
| <b>TIPO DE EXECUÇÃO:</b> Efetivado                                       |

|                                 |                               |                   |              |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>TOTAL=</b>                 | <b>R\$ 838,26</b> | <b>0,70%</b> |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                | <b>VALOR POR ITEM NA ROTA</b> |                   |              |
| Contabilidade                   |                               |                   | R\$ 838,26   |

|                             |                               |                 |              |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b> | <b>TOTAL=</b>                 | <b>R\$ 0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>DESCRIÇÃO</b>            | <b>VALOR POR ITEM NA ROTA</b> |                 |              |

|                        |                      |                   |              |
|------------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| <b>VEÍCULO RESERVA</b> | <b>TOTAL=</b>        | <b>R\$ 428,51</b> | <b>0,36%</b> |
| <b>NOME</b>            | <b>VALOR NA ROTA</b> |                   |              |
| Ônibus                 |                      |                   | R\$ 428,51   |

|                              |                |                      |               |
|------------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| <b>II - CUSTOS VARIÁVEIS</b> | <b>TOTAL =</b> | <b>R\$ 58.761,15</b> | <b>48,80%</b> |
|------------------------------|----------------|----------------------|---------------|

|                           |                                |                 |              |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>PEDÁGIOS DA ROTA</b>   | <b>TOTAL=</b>                  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>VALOR TOTAL DIÁRIO</b> | <b>VALOR TOTAL DO CONTRATO</b> |                 |              |
| R\$ 0,00                  |                                |                 | R\$ 0,00     |

| COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: Ônibus |                 |        |               | TOTAL = | R\$ 53.634,63 | 44,54%        |
|--------------------------------|-----------------|--------|---------------|---------|---------------|---------------|
| Combustível: D10               | NÃO PAVIMENTADA |        | PAVIMENTADA   |         | TOTAL (R\$)   |               |
| R\$/Litro                      | KM/Litro        | KM/Dia | KM/Litro      | KM/Dia  | Mensal        | Total         |
| R\$ 6,3433                     | 2,00            | 42,00  | 2,35          | 50,00   | R\$ 5.363,46  | R\$ 53.634,63 |
|                                | NÃO PAVIMENTADA |        | PAVIMENTADA   |         |               |               |
|                                | R\$ 26.641,86   |        | R\$ 26.992,77 |         |               |               |

| MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL): Ônibus |          |          |               | TOTAL =     | R\$ 0,00    | 0,00%    |
|------------------------------------|----------|----------|---------------|-------------|-------------|----------|
| CONS.PAV                           | TX. PAV. | T. PAV.  | CONS. NAO PAV | TX NAO PAV. | T. NAO PAV. | TOTAL    |
| R\$ 26.992,77                      | 0,00%    | R\$ 0,00 | R\$ 26.641,86 | 0,00%       | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 |

|                                      |                |                     |               |
|--------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|
| <b>MANUTENÇÃO (POR ITEM): Ônibus</b> | <b>TOTAL =</b> | <b>R\$ 5.126,52</b> | <b>4,26 %</b> |
| <b>Consumo/Serviço</b>               |                | R\$ 637,56          | 0,53 %        |
| <b>Pneus</b>                         |                | R\$ 4.488,96        | 3,73 %        |
| <b>Outros Custos KM Rodado</b>       |                | R\$ 0,00            | 0 %           |



|                                                                          |  |                               |
|--------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>Planilha Analítica de Custos</b>                                      |  | Data de Impressão: 15/07/2026 |
| MUNICÍPIO: Taquara                                                       |  | Página 9 de 18                |
| EFETIVADO EM 15/07/2026 08:57:23                                         |  | Versão: 1.42.0.0              |
| <b>ITINERÁRIO:</b> Linha 25 - Figueirão/Fazenda Fialho/Centro - jul/2026 |  |                               |
| <b>PERÍODO (PPC) *:</b> 18/02/2026 - 16/12/2026                          |  |                               |
| <b>TIPO DE EXECUÇÃO:</b> Efetivado                                       |  |                               |

| MANUTENÇÃO DE ITENS | KM TOTAL      | CUSTO R\$/KM TOTAL | TOTAL PERÍODO |
|---------------------|---------------|--------------------|---------------|
|                     | R\$ 18.400,00 | R\$ 0,27           | R\$ 5.126,52  |

| CONSUMO/SERVIÇO      |                 |         |                           |                |
|----------------------|-----------------|---------|---------------------------|----------------|
| DISCRIMINAÇÃO        | QTD.            | UNIDADE | VIDA ÚTIL ESPERADA (KM)   | VALOR UNITÁRIO |
| Óleo                 | 12              | litro   | 20.000,00                 | R\$ 33,75      |
|                      | TOTAL VIDA ÚTIL |         | CUSTO R\$/KM              | TOTAL PERÍODO  |
|                      | R\$ 405,00      |         | R\$ 0,02                  | R\$ 372,60     |
| DISCRIMINAÇÃO        | QTD.            | UNIDADE | VIDA ÚTIL ESPERADA (KM)   | VALOR UNITÁRIO |
| Freios               | 1               | lona    | 50.000,00                 | R\$ 720,00     |
|                      | TOTAL VIDA ÚTIL |         | CUSTO R\$/KM              | TOTAL PERÍODO  |
|                      | R\$ 720,00      |         | R\$ 0,01                  | R\$ 264,96     |
| TOTAL FINAL PERÍODO= | R\$ 637,56      |         | TOTAL FINAL CUSTO R\$/KM= | R\$ 0,03       |

| PNEUS                   |                     |              |
|-------------------------|---------------------|--------------|
| RODAGEM                 | PNEU NOVO           | RECAPAGEM    |
| TIPO DE PNEU            | Pneu 275/80 - 22,5' |              |
| QUANTIDADE              | 6                   | 0            |
| VIDA ÚTIL ESPERADA (KM) | 58.500,00           | 0,00         |
| CUSTO UNITÁRIO (R\$)    | R\$ 2.378,66        | R\$ 0,00     |
| TOTAL VIDA ÚTIL (R\$)   | R\$ 14.271,96       | R\$ 0,00     |
| TOTAL PNEUS RECAPADOS   |                     | 0,00         |
| TOTAL KM                |                     | 58.500,00    |
| CUSTO                   |                     | R\$ 0,24     |
| TOTAL PERÍODO           |                     | R\$ 4.488,96 |

|                                          |        |               |        |
|------------------------------------------|--------|---------------|--------|
| III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço) | TOTAL= | R\$ 31.322,87 | 26,01% |
| BASE DE CÁLCULO                          | TAXA   | TOTAL         |        |
| R\$ 208.819,11                           | 15,00% | R\$ 31.322,87 |        |

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 15/07/2026

MUNICÍPIO: Taquara

Página 10 de 18

EFETIVADO EM 15/07/2026 08:57:23

Versão: 1.42.0.0

**ITINERÁRIO:** Linha 25 - Figueirão/Fazenda Fialho/Centro - jul/2026**PERÍODO (PPC) \*:** 18/02/2026 - 16/12/2026**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**ITENS REMUNERADOS****CUSTOS FIXOS**

| VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO | DEPRECIAÇÃO | ENCARGOS DO VEÍCULO |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|
| R\$ 110.000,00                       |             | R\$ 47,19           |
| OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO           | VISTORIAS   | SEGURO ADICIONAL    |
|                                      | R\$ 313,38  | R\$ 992,88          |
| RECURSOS HUMANOS                     | DESP. ADMIN | VEÍCULO RESERVA     |
| R\$ 15.555,74                        | R\$ 838,26  | R\$ 27.928,51       |

**CUSTOS VARIÁVEIS**

| PEDÁGIO | COMBUSTÍVEL   | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO P/ ITEM |
|---------|---------------|------------|--------------------|
|         | R\$ 53.634,63 | R\$ 0,00   |                    |

**VALORES APURADOS NA ROTA: Trecho 3 - Paredão - Centro****RESUMO**

|                         |                       |                     |                  |                       |                 |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Total Rota (R\$)</b> | <b>R\$ 181.468,31</b> | <b>KM Rota (KM)</b> | <b>30.000,00</b> | <b>Valor KM (R\$)</b> | <b>R\$ 6,05</b> |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------|

**USUÁRIOS TRANSPORTADOS**

| Turno | Alunos | Professores | Outros | Total |
|-------|--------|-------------|--------|-------|
| MANHÃ | 45     | 0           | 0      | 45    |
| TARDE | 0      | 0           | 0      | 0     |
| NOITE | 0      | 0           | 0      | 0     |
| TOTAL | 45     | 0           | 0      | 45    |

**TEMPOS DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO HUMANO**

| Recurso Humano |       | Motorista |       |         |         |       |                          |         |        |       |
|----------------|-------|-----------|-------|---------|---------|-------|--------------------------|---------|--------|-------|
| Ida            |       |           |       | Retorno |         |       | Tempo necessário (hh:mm) |         |        | TOTAL |
| Turnos         | Saída | Chegada   | TOTAL | Saída   | Chegada | TOTAL | Ida                      | Retorno | Espera |       |
| Manhã          | 06:15 | 07:30     | 01:15 | 11:30   | 11:31   | 00:01 | 01:15                    | 00:01   | 03:45  | 05:01 |
| Tarde          | 11:31 | 13:00     | 01:29 | 17:15   | 18:15   | 01:00 | 01:29                    | 01:00   | 03:30  | 05:59 |
| Noite          | 00:00 | 00:00     | 00:00 | 00:00   | 00:00   | 00:00 | 00:00                    | 00:00   | 00:00  | 00:00 |
| TOTAL          |       |           | 02:44 |         |         | 01:01 |                          |         |        | 11:00 |

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 15/07/2026

MUNICÍPIO: Taquara

Página 11 de 18

EFETIVADO EM 15/07/2026 08:57:23

Versão: 1.42.0.0

**ITINERÁRIO:** Linha 25 - Figueirão/Fazenda Fialho/Centro - jul/2026**PERÍODO (PPC) \*:** 18/02/2026 - 16/12/2026**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO**

|                                            |                |                                        |                |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Taxa de Utilização do Veículo - TUV</b> | <b>100,00%</b> | <b>Taxa de Utilização do RH - TURH</b> | <b>100,00%</b> |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|

**I - CUSTOS FIXOS** **TOTAL =** **R\$ 34.930,51** **19,00%****DEPRECIAÇÃO** **TOTAL =** **R\$ 0,00** **0,00%**

| <b>ANO</b> | <b>INVESTIMENTO</b> | <b>DEPRECIAÇÃO</b> | <b>DEPRECIAÇÃO AJUST TUV</b> |
|------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| 2006       | R\$ 110.000,00      | 0,00%              | R\$ 0,00                     |

**ENCARGOS DO VEÍCULO** **TOTAL=** **R\$ 94,40** **0,05%**

| <b>DPVAT</b> | <b>LICENCIAMENTO</b> | <b>IPVA</b> | <b>ENCARGOS AJUST TUV</b> |
|--------------|----------------------|-------------|---------------------------|
| R\$ 0,00     | R\$ 114,09           | R\$ 0,00    | R\$ 94,40                 |

**VISTORIAS DO VEÍCULO: Ônibus** **TOTAL =** **R\$ 626,75** **0,35%**

| <b>VISTORIA</b> | <b>FREQ/ANO</b> | <b>UNITÁRIA</b> | <b>TOTAL</b> | <b>TOTAL AJU. TUV</b> |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| Vistoria CTB    | 2               | R\$ 180,00      | R\$ 360,00   | R\$ 297,86            |
| Tacógrafo       | 1               | R\$ 397,50      | R\$ 397,50   | R\$ 328,89            |

**OUTROS CUSTOS DO VEICULO** **TOTAL =** **R\$ 0,00** **0,00%**

| <b>AR CONDICIONADO</b>     | <b>CADEIRINHAS</b> | <b>VÍDEO MONITORAMENTO</b> |
|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| R\$ 0,00                   | R\$ 0,00           | R\$ 0,00                   |
| <b>SISTEMAS EMBARCADOS</b> |                    |                            |
| R\$ 0,00                   |                    |                            |
|                            | <b>TOTAL</b>       | <b>TOTAL AJUS. TUV</b>     |
|                            | R\$ 0,00           | R\$ 0,00                   |

**SEGURO DO VEÍCULO: Ônibus** **TOTAL =** **R\$ 992,88** **0,55%**

| <b>ANUAL</b>     | <b>TOTAL</b>  |
|------------------|---------------|
| <b>Descrição</b> | <b>Prêmio</b> |
| Seguro app       | R\$ 1.200,00  |
|                  | R\$ 992,88    |

**RECURSOS HUMANOS** **TOTAL =** **R\$ 31.111,46** **17,14%**

| <b>NOME</b> | <b>HORAS/MÊS</b> | <b>HORAS EXTRAS</b> | <b>BENEFÍCIOS</b> | <b>ENCARGOS</b>  | <b>VALOR MÊS AJU.</b> | <b>TOTAL AJU.</b> |
|-------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| Motorista   | 220,00           | 0,00h + 0,00%       | 0,00              | 228,92           | R\$ 3.090,54          | R\$ 31.111,46     |
|             | <b>SALÁRIO</b>   | <b>VALOR H.E.</b>   | <b>OBRIG.</b>     | <b>PROVISÕES</b> | <b>TAXA DE USO</b>    |                   |
|             | 2.396,06         | 0,00                | 0,00              | 465,55           | 100,00 %              |                   |

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Planilha Analítica de Custos</b> | Data de Impressão: 15/07/2026 |
| MUNICÍPIO: Taquara                  | Página 12 de 18               |
| EFETIVADO EM 15/07/2026 08:57:23    | Versão: 1.42.0.0              |

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ITINERÁRIO:</b>       | Linha 25 - Figueirão/Fazenda Fialho/Centro - jul/2026 |
| <b>PERÍODO (PPC) *:</b>  | 18/02/2026 - 16/12/2026                               |
| <b>TIPO DE EXECUÇÃO:</b> | Efetivado                                             |

|                                 |                               |                     |              |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>TOTAL=</b>                 | <b>R\$ 1.676,51</b> | <b>0,92%</b> |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                | <b>VALOR POR ITEM NA ROTA</b> |                     |              |
| Contabilidade                   |                               | R\$ 1.676,51        |              |

|                             |                               |                 |              |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b> | <b>TOTAL=</b>                 | <b>R\$ 0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>DESCRIÇÃO</b>            | <b>VALOR POR ITEM NA ROTA</b> |                 |              |

|                        |                      |                   |              |
|------------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| <b>VEÍCULO RESERVA</b> | <b>TOTAL=</b>        | <b>R\$ 428,51</b> | <b>0,24%</b> |
| <b>NOME</b>            | <b>VALOR NA ROTA</b> |                   |              |
| Ônibus                 |                      | R\$ 428,51        |              |

|                              |                |                      |               |
|------------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| <b>II - CUSTOS VARIÁVEIS</b> | <b>TOTAL =</b> | <b>R\$ 95.477,60</b> | <b>52,61%</b> |
|------------------------------|----------------|----------------------|---------------|

|                           |                                |                 |              |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>PEDÁGIOS DA ROTA</b>   | <b>TOTAL=</b>                  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>VALOR TOTAL DIÁRIO</b> | <b>VALOR TOTAL DO CONTRATO</b> |                 |              |
| R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                       |                 |              |

| COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: Ônibus |                 |        |               | TOTAL = | R\$ 87.119,15 | 48,01%        |
|--------------------------------|-----------------|--------|---------------|---------|---------------|---------------|
| Combustível: D10               | NÃO PAVIMENTADA |        | PAVIMENTADA   |         | TOTAL (R\$)   |               |
| R\$/Litro                      | KM/Litro        | KM/Dia | KM/Litro      | KM/Dia  | Mensal        | Total         |
| R\$ 6,3433                     | 2,00            | 65,00  | 2,35          | 85,00   | R\$ 8.711,92  | R\$ 87.119,15 |
|                                | NÃO PAVIMENTADA |        | PAVIMENTADA   |         |               |               |
|                                | R\$ 41.231,45   |        | R\$ 45.887,70 |         |               |               |

| MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL): Ônibus |          |          |               | TOTAL =     | R\$ 0,00    | 0,00%    |
|------------------------------------|----------|----------|---------------|-------------|-------------|----------|
| CONS.PAV                           | TX. PAV. | T. PAV.  | CONS. NAO PAV | TX NAO PAV. | T. NAO PAV. | TOTAL    |
| R\$ 45.887,70                      | 0,00%    | R\$ 0,00 | R\$ 41.231,45 | 0,00%       | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 |

|                                      |                |                     |               |
|--------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|
| <b>MANUTENÇÃO (POR ITEM): Ônibus</b> | <b>TOTAL =</b> | <b>R\$ 8.358,45</b> | <b>4,60 %</b> |
| <b>Consumo/Serviço</b>               |                | R\$ 1.039,50        | 0,57 %        |
| <b>Pneus</b>                         |                | R\$ 7.318,95        | 4,03 %        |
| <b>Outros Custos KM Rodado</b>       |                | R\$ 0,00            | 0 %           |

|                                                                          |  |                               |
|--------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>Planilha Analítica de Custos</b>                                      |  | Data de Impressão: 15/07/2026 |
| MUNICÍPIO: Taquara                                                       |  | Página 13 de 18               |
| EFETIVADO EM 15/07/2026 08:57:23                                         |  | Versão: 1.42.0.0              |
| <b>ITINERÁRIO:</b> Linha 25 - Figueirão/Fazenda Fialho/Centro - jul/2026 |  |                               |
| <b>PERÍODO (PPC) *:</b> 18/02/2026 - 16/12/2026                          |  |                               |
| <b>TIPO DE EXECUÇÃO:</b> Efetivado                                       |  |                               |

|                            |                 |                           |                      |
|----------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| <b>MANUTENÇÃO DE ITENS</b> | <b>KM TOTAL</b> | <b>CUSTO R\$/KM TOTAL</b> | <b>TOTAL PERÍODO</b> |
|                            | R\$ 30.000,00   | R\$ 0,27                  | R\$ 8.358,45         |

| CONSUMO/SERVIÇO             |                        |         |                                  |                      |
|-----------------------------|------------------------|---------|----------------------------------|----------------------|
| DISCRIMINAÇÃO               | QTD.                   | UNIDADE | VIDA ÚTIL ESPERADA (KM)          | VALOR UNITÁRIO       |
| Óleo                        | 12                     | litro   | 20.000,00                        | R\$ 33,75            |
|                             | <b>TOTAL VIDA ÚTIL</b> |         | <b>CUSTO R\$/KM</b>              | <b>TOTAL PERÍODO</b> |
|                             | R\$ 405,00             |         | R\$ 0,02                         | R\$ 607,50           |
| DISCRIMINAÇÃO               | QTD.                   | UNIDADE | VIDA ÚTIL ESPERADA (KM)          | VALOR UNITÁRIO       |
| Freio                       | 1                      | lonas   | 50.000,00                        | R\$ 720,00           |
|                             | <b>TOTAL VIDA ÚTIL</b> |         | <b>CUSTO R\$/KM</b>              | <b>TOTAL PERÍODO</b> |
|                             | R\$ 720,00             |         | R\$ 0,01                         | R\$ 432,00           |
| <b>TOTAL FINAL PERÍODO=</b> | R\$ 1.039,50           |         | <b>TOTAL FINAL CUSTO R\$/KM=</b> | R\$ 0,03             |

| PNEUS                        |                     |              |
|------------------------------|---------------------|--------------|
| RODAGEM                      | PNEU NOVO           | RECAPAGEM    |
| TIPO DE PNEU                 | Pneu 275/80 - 22,5' |              |
| QUANTIDADE                   | 6                   | 0            |
| VIDA ÚTIL ESPERADA (KM)      | 58.500,00           | 0,00         |
| CUSTO UNITÁRIO (R\$)         | R\$ 2.378,66        | R\$ 0,00     |
| TOTAL VIDA ÚTIL (R\$)        | R\$ 14.271,96       | R\$ 0,00     |
| <b>TOTAL PNEUS RECAPADOS</b> |                     | 0,00         |
| <b>TOTAL KM</b>              |                     | 58.500,00    |
| <b>CUSTO</b>                 |                     | R\$ 0,24     |
| <b>TOTAL PERÍODO</b>         |                     | R\$ 7.318,95 |

|                                                 |               |                      |               |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| <b>III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)</b> | <b>TOTAL=</b> | <b>R\$ 38.889,04</b> | <b>21,43%</b> |
| <b>BASE DE CÁLCULO</b>                          | <b>TAXA</b>   | <b>TOTAL</b>         |               |
| R\$ 259.260,28                                  | 15,00%        | R\$ 38.889,04        |               |

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 15/07/2026

MUNICÍPIO: Taquara

Página 14 de 18

EFETIVADO EM 15/07/2026 08:57:23

Versão: 1.42.0.0

**ITINERÁRIO:** Linha 25 - Figueirão/Fazenda Fialho/Centro - jul/2026**PERÍODO (PPC) \*:** 18/02/2026 - 16/12/2026**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**ITENS REMUNERADOS****CUSTOS FIXOS**

| VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO | DEPRECIAÇÃO  | ENCARGOS DO VEÍCULO |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|
| R\$ 110.000,00                       |              | R\$ 94,40           |
| OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO           | VISTORIAS    | SEGURO ADICIONAL    |
|                                      | R\$ 626,75   | R\$ 992,88          |
| RECURSOS HUMANOS                     | DESP. ADMIN  | VEÍCULO RESERVA     |
| R\$ 31.111,46                        | R\$ 1.676,51 | R\$ 27.928,51       |

**CUSTOS VARIÁVEIS**

| PEDÁGIO | COMBUSTÍVEL   | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO P/ ITEM |
|---------|---------------|------------|--------------------|
|         | R\$ 87.119,15 | R\$ 0,00   |                    |

**VALORES APURADOS NA ROTA: Trecho 4- Pituva - Linha Sao João****RESUMO**

|                  |                |              |           |                |          |
|------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|----------|
| Total Rota (R\$) | R\$ 116.709,69 | KM Rota (KM) | 20.000,00 | Valor KM (R\$) | R\$ 5,84 |
|------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|----------|

**USUÁRIOS TRANSPORTADOS**

| Turno | Alunos | Professores | Outros | Total |
|-------|--------|-------------|--------|-------|
| MANHÃ | 40     | 0           | 0      | 40    |
| TARDE | 0      | 0           | 0      | 0     |
| NOITE | 0      | 0           | 0      | 0     |
| TOTAL | 40     | 0           | 0      | 40    |

**TEMPOS DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO HUMANO**

| Recurso Humano |       | Motorista |       |         |         |       |                          |         |        |       |
|----------------|-------|-----------|-------|---------|---------|-------|--------------------------|---------|--------|-------|
| Ida            |       |           |       | Retorno |         |       | Tempo necessário (hh:mm) |         |        | TOTAL |
| Turnos         | Saída | Chegada   | TOTAL | Saída   | Chegada | TOTAL | Ida                      | Retorno | Espera |       |
| Manhã          | 06:15 | 07:30     | 01:15 | 11:45   | 13:00   | 01:15 | 01:15                    | 01:15   | 03:00  | 05:30 |
| Tarde          | 00:00 | 00:00     | 00:00 | 00:00   | 00:00   | 00:00 | 00:00                    | 00:00   | 00:00  | 00:00 |
| Noite          | 00:00 | 00:00     | 00:00 | 00:00   | 00:00   | 00:00 | 00:00                    | 00:00   | 00:00  | 00:00 |
| TOTAL          |       |           | 01:15 |         |         | 01:15 |                          |         |        | 05:30 |

|                                                                          |  |                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| <b>Planilha Analítica de Custos</b>                                      |  | Data de Impressão: 15/07/2026 |  |
| MUNICÍPIO: Taquara                                                       |  | Página 15 de 18               |  |
| EFETIVADO EM 15/07/2026 08:57:23                                         |  | Versão: 1.42.0.0              |  |
| <b>ITINERÁRIO:</b> Linha 25 - Figueirão/Fazenda Fialho/Centro - jul/2026 |  |                               |  |
| <b>PERÍODO (PPC) *:</b> 18/02/2026 - 16/12/2026                          |  |                               |  |
| <b>TIPO DE EXECUÇÃO:</b> Efetivado                                       |  |                               |  |

| FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO   |                |               |                                 |                |                |               |
|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Taxa de Utilização do Veículo - TUV |                | 50,00%        | Taxa de Utilização do RH - TURH |                | 50,00%         |               |
| I - CUSTOS FIXOS                    |                |               | TOTAL =                         | R\$ 18.175,96  | 16,00%         |               |
| DEPRECIAÇÃO                         |                |               | TOTAL =                         | R\$ 0,00       | 0,00%          |               |
| ANO                                 | INVESTIMENTO   | DEPRECIAÇÃO   | DEPRECIAÇÃO AJUST TUV           |                |                |               |
| 2006                                | R\$ 110.000,00 | 0,00%         | R\$ 0,00                        |                |                |               |
| ENCARGOS DO VEÍCULO                 |                |               | TOTAL=                          | R\$ 47,19      | 0,04%          |               |
| DPVAT                               | LICENCIAMENTO  | IPVA          | ENCARGOS AJUST TUV              |                |                |               |
| R\$ 0,00                            | R\$ 114,09     | R\$ 0,00      | R\$ 47,19                       |                |                |               |
| VISTORIAS DO VEÍCULO: Ônibus        |                |               | TOTAL =                         | R\$ 313,38     | 0,27%          |               |
| VISTORIA                            | FREQ/ANO       | UNITÁRIA      | TOTAL                           | TOTAL AJU. TUV |                |               |
| Vistoria CTB                        | 2              | R\$ 180,00    | R\$ 180,00                      | R\$ 148,93     |                |               |
| tacógrafo                           | 1              | R\$ 397,50    | R\$ 198,75                      | R\$ 164,45     |                |               |
| OUTROS CUSTOS DO VEICULO            |                |               | TOTAL =                         | R\$ 0,00       | 0,00%          |               |
| AR CONDICIONADO                     |                | CADEIRINHAS   | VÍDEO MONITORAMENTO             |                |                |               |
| R\$ 0,00                            |                | R\$ 0,00      | R\$ 0,00                        |                |                |               |
| SISTEMAS EMBARCADOS                 |                |               |                                 |                |                |               |
| R\$ 0,00                            |                |               |                                 |                |                |               |
|                                     |                | TOTAL         | TOTAL AJUS. TUV                 |                |                |               |
|                                     |                | R\$ 0,00      | R\$ 0,00                        |                |                |               |
| SEGURO DO VEÍCULO: Ônibus           |                | TOTAL =       |                                 | R\$ 992,88     | 0,85%          |               |
| ANUAL                               |                |               | TOTAL                           |                |                |               |
| Descrição                           |                | Prêmio        |                                 |                |                |               |
| Seguro app                          |                | R\$ 1.200,00  |                                 | R\$ 992,88     |                |               |
| RECURSOS HUMANOS                    |                |               |                                 | TOTAL =        | R\$ 15.555,74  | 13,33%        |
| NOME                                | HORAS/MÊS      | HORAS EXTRAS  | BENEFÍCIOS                      | ENCARGOS       | VALOR MÊS AJU. | TOTAL AJU.    |
| Motorista                           | 220,00         | 0,00h + 0,00% | 0,00                            | 228,92         | R\$ 1.545,27   | R\$ 15.555,74 |
|                                     | SALÁRIO        | VALOR H.E.    | OBRIG.                          | PROVISÕES      | TAXA DE USO    |               |
|                                     | 2.396,06       | 0,00          | 0,00                            | 465,55         | 50,00 %        |               |

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Planilha Analítica de Custos</b> | Data de Impressão: 15/07/2026 |
| MUNICÍPIO: Taquara                  | Página 16 de 18               |
| EFETIVADO EM 15/07/2026 08:57:23    | Versão: 1.42.0.0              |

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>ITINERÁRIO:</b> Linha 25 - Figueirão/Fazenda Fialho/Centro - jul/2026 |
| <b>PERÍODO (PPC) *:</b> 18/02/2026 - 16/12/2026                          |
| <b>TIPO DE EXECUÇÃO:</b> Efetivado                                       |

|                                 |                               |                   |              |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>TOTAL=</b>                 | <b>R\$ 838,26</b> | <b>0,72%</b> |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                | <b>VALOR POR ITEM NA ROTA</b> |                   |              |
| Contabilidade                   |                               |                   | R\$ 838,26   |

|                             |                               |                 |              |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b> | <b>TOTAL=</b>                 | <b>R\$ 0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>DESCRIÇÃO</b>            | <b>VALOR POR ITEM NA ROTA</b> |                 |              |

|                        |                      |                   |              |
|------------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| <b>VEÍCULO RESERVA</b> | <b>TOTAL=</b>        | <b>R\$ 428,51</b> | <b>0,37%</b> |
| <b>NOME</b>            | <b>VALOR NA ROTA</b> |                   |              |
| Ônibus                 |                      |                   | R\$ 428,51   |

|                              |                |                      |               |
|------------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| <b>II - CUSTOS VARIÁVEIS</b> | <b>TOTAL =</b> | <b>R\$ 55.583,25</b> | <b>47,62%</b> |
|------------------------------|----------------|----------------------|---------------|

|                           |                                |                 |              |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>PEDÁGIOS DA ROTA</b>   | <b>TOTAL=</b>                  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>VALOR TOTAL DIÁRIO</b> | <b>VALOR TOTAL DO CONTRATO</b> |                 |              |
| R\$ 0,00                  |                                |                 | R\$ 0,00     |

| COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: Ônibus |                 |        |               | TOTAL = | R\$ 50.010,95 | 42,85%        |
|--------------------------------|-----------------|--------|---------------|---------|---------------|---------------|
| Combustível: D10               | NÃO PAVIMENTADA |        | PAVIMENTADA   |         | TOTAL (R\$)   |               |
| R\$/Litro                      | KM/Litro        | KM/Dia | KM/Litro      | KM/Dia  | Mensal        | Total         |
| R\$ 6,3433                     | 2,30            | 60,00  | 3,00          | 40,00   | R\$ 5.001,10  | R\$ 50.010,95 |
|                                | NÃO PAVIMENTADA |        | PAVIMENTADA   |         |               |               |
|                                | R\$ 33.095,48   |        | R\$ 16.915,47 |         |               |               |

| MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL): Ônibus |          |          |               | TOTAL =     | R\$ 0,00    | 0,00%    |
|------------------------------------|----------|----------|---------------|-------------|-------------|----------|
| CONS.PAV                           | TX. PAV. | T. PAV.  | CONS. NAO PAV | TX NAO PAV. | T. NAO PAV. | TOTAL    |
| R\$ 16.915,47                      | 0,00%    | R\$ 0,00 | R\$ 33.095,48 | 0,00%       | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 |

|                                      |                |                     |               |
|--------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|
| <b>MANUTENÇÃO (POR ITEM): Ônibus</b> | <b>TOTAL =</b> | <b>R\$ 5.572,30</b> | <b>4,77 %</b> |
| <b>Consumo/Serviço</b>               |                | R\$ 693,00          | 0,59 %        |
| <b>Pneus</b>                         |                | R\$ 4.879,30        | 4,18 %        |
| <b>Outros Custos KM Rodado</b>       |                | R\$ 0,00            | 0 %           |



|                                                                          |                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Planilha Analítica de Custos</b>                                      | Data de Impressão: 15/07/2026 |
| MUNICÍPIO: Taquara                                                       | Página 17 de 18               |
| EFETIVADO EM 15/07/2026 08:57:23                                         | Versão: 1.42.0.0              |
| <b>ITINERÁRIO:</b> Linha 25 - Figueirão/Fazenda Fialho/Centro - jul/2026 |                               |
| <b>PERÍODO (PPC) *:</b> 18/02/2026 - 16/12/2026                          |                               |
| <b>TIPO DE EXECUÇÃO:</b> Efetivado                                       |                               |

| MANUTENÇÃO DE ITENS | KM TOTAL      | CUSTO R\$/KM TOTAL | TOTAL PERÍODO |
|---------------------|---------------|--------------------|---------------|
|                     | R\$ 20.000,00 | R\$ 0,27           | R\$ 5.572,30  |

| CONSUMO/SERVIÇO      |                 |         |                           |                |
|----------------------|-----------------|---------|---------------------------|----------------|
| DISCRIMINAÇÃO        | QTD.            | UNIDADE | VIDA ÚTIL ESPERADA (KM)   | VALOR UNITÁRIO |
| Óleo                 | 12              | litro   | 20.000,00                 | R\$ 33,75      |
|                      | TOTAL VIDA ÚTIL |         | CUSTO R\$/KM              | TOTAL PERÍODO  |
|                      | R\$ 405,00      |         | R\$ 0,02                  | R\$ 405,00     |
| DISCRIMINAÇÃO        | QTD.            | UNIDADE | VIDA ÚTIL ESPERADA (KM)   | VALOR UNITÁRIO |
| Freios               | 1               | lonas   | 50.000,00                 | R\$ 720,00     |
|                      | TOTAL VIDA ÚTIL |         | CUSTO R\$/KM              | TOTAL PERÍODO  |
|                      | R\$ 720,00      |         | R\$ 0,01                  | R\$ 288,00     |
| TOTAL FINAL PERÍODO= | R\$ 693,00      |         | TOTAL FINAL CUSTO R\$/KM= | R\$ 0,03       |

| PNEUS                   |                     |              |
|-------------------------|---------------------|--------------|
| RODAGEM                 | PNEU NOVO           | RECAPAGEM    |
| TIPO DE PNEU            | Pneu 275/80 - 22,5' |              |
| QUANTIDADE              | 6                   | 0            |
| VIDA ÚTIL ESPERADA (KM) | 58.500,00           | 0,00         |
| CUSTO UNITÁRIO (R\$)    | R\$ 2.378,66        | R\$ 0,00     |
| TOTAL VIDA ÚTIL (R\$)   | R\$ 14.271,96       | R\$ 0,00     |
| TOTAL PNEUS RECAPADOS   |                     | 0,00         |
| TOTAL KM                |                     | 58.500,00    |
| CUSTO                   |                     | R\$ 0,24     |
| TOTAL PERÍODO           |                     | R\$ 4.879,30 |

|                                          |        |               |        |
|------------------------------------------|--------|---------------|--------|
| III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço) | TOTAL= | R\$ 30.779,32 | 26,37% |
| BASE DE CÁLCULO                          | TAXA   | TOTAL         |        |
| R\$ 205.195,43                           | 15,00% | R\$ 30.779,32 |        |

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 15/07/2026

MUNICÍPIO: Taquara

Página 18 de 18

EFETIVADO EM 15/07/2026 08:57:23

Versão: 1.42.0.0

**ITINERÁRIO:** Linha 25 - Figueirão/Fazenda Fialho/Centro - jul/2026**PERÍODO (PPC) \*:** 18/02/2026 - 16/12/2026**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**ITENS REMUNERADOS****CUSTOS FIXOS**

| VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO | DEPRECIAÇÃO | ENCARGOS DO VEÍCULO |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|
| R\$ 110.000,00                       |             | R\$ 47,19           |
| OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO           | VISTORIAS   | SEGURO ADICIONAL    |
|                                      | R\$ 313,38  | R\$ 992,88          |
| RECURSOS HUMANOS                     | DESP. ADMIN | VEÍCULO RESERVA     |
| R\$ 15.555,74                        | R\$ 838,26  | R\$ 27.928,51       |

**CUSTOS VARIÁVEIS**

| PEDÁGIO | COMBUSTÍVEL   | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO P/ ITEM |
|---------|---------------|------------|--------------------|
|         | R\$ 50.010,95 | R\$ 0,00   |                    |