



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA
Secretaria Municipal de Obras e Serviços

INFORMAÇÃO

Informo que os itens relacionados no Pedido nº 44/2026 foi orçado, diretamente, no balcão das empresas BRITASINOS CONCRETO LTDA – CNPJ nº: 93.595.346/0001-60, conforme demanda necessária da Secretaria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA/RS
Secretaria de Obras e Serviços


Ariani Fischborn Pohren
Matrícula 18547

PROPOSTA COMERCIAL

Nome: TATIANA SECRETARIA DE OBRAS
 Telefone: 5135419237
 Cidade: TAQUARA

Proposta N°: 20251239909
 Data: 08/12/2025

Dados Faturamento

Cliente: _____

CNPJ/CPF: _____

Dados Entrega

Obra: _____

Endereço: _____

PRODUTO

Item	Descrição Produto	Qtde (un) / Volume (m³)	Valor / m²	Valor Total
1	C30 SLUMP 100/160 D19,0 E	35,0	R\$ 685,00	R\$ 23.975,00
2	Taxa de bomba estacionária até 30 m³	1,0	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
3				R\$ -
4				R\$ -
5				R\$ -
6				R\$ -
7				R\$ -
8				R\$ -
9				R\$ -
10				R\$ -
11				R\$ -
12				R\$ -
13				R\$ -
14				R\$ -
15				R\$ -
TOTAL S/ SERVIÇOS ADICIONAIS:				R\$ 25.475,00

SERVIÇOS ADICIONAIS (se necessário):

1	Taxa de bomba estacionária cobrança acima de 30 m³ (R\$/m³)	R\$ 50,00
2	Taxa de montagem de tubulação acima 70 m lineares (R\$/m)	R\$ 20,00
3	Taxa adicional para novas montagens de tubulação OU deslocamento na obra	R\$ 500,00
4	Taxa adicional bomba 2º turno	R\$ 1.300,00
5	Taxa de cancelamento de bomba (deverá ser comunicada min. 24 hs para evitar cobrança)	R\$ 800,00
6	Taxa de carga inferior à 5m³ de descarga convencional	R\$ 300,00
7	Adicional por permanência da betoneira na obra, após 1 hora a contar da chegada (por betoneira)	R\$ 200,00
8	Adicional de horas extras, sábado até 11:00 horas (R\$/m³)	10,0%
9	Adicional de horas extras, sábado das 11:00h até 23:59h (R\$/m³)	20,0%
10	Adicional de horas extras, domingos e feriados (R\$/m³)	50,0%
11	Taxa adicional de horas extras após 18h (R\$/m³)	10,0%
12		
13		

Informações adicionais

Programação Concreto: 07 dias

Cimento Tipo: CP II-Z40

Bombeamento mínimo : 5,0 m³

Validade Proposta : 10 dias

Forma de pagamento: Antecipado / Prazo sob análise crédito (48h para análise)

Reajuste: Sempre que ocorrer aumento no valor do cimento ou agregados, 50% deste percentual será acrescido aos valores desta proposta, independente de nova negociação.

Entrega mínima convencional: 4,0 m³ + frete

Entrega mínima saldo obra: 3,0 m³

Entrega saldo (2º) adicional: R\$ 300,00

IMPORTANTE:

- Contratante: para concreto bombeado, deverá ser disponibilizado 1 saco cimento para lubrificação da tubulação. Não fornecimento implicará na cobrança de R\$ 100,00

RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE:

- Acesso e infraestrutura da obra:** Garantir o acesso adequado e o espaço para estacionamento dos caminhões na obra, conferir o lacre das betoneiras e providenciar, quando necessário, as liberações junto aos órgãos competentes de Trânsito. Também é de sua responsabilidade disponibilizar um local apropriado para a limpeza dos equipamentos utilizados na concretagem.
- Volume, lançamento e adensamento:** A definição do volume total de concreto necessário para a obra, bem como a execução dos serviços de lançamento e adensamento, é de responsabilidade exclusiva do contratante. O fornecimento de volume adicional será facultativo à Britasinos, podendo ser negado conforme disponibilidade operacional ou técnica.
- Controle tecnológico e ensaios:** A Britasinos realiza controle tecnológico interno em suas usinas, por amostragem parcial. Caso o contratante deseje acompanhamento técnico com moldagem de corpos de prova, deverá solicitar com antecedência mínima de 3 dias.
- Uso de fibras e aditivos adicionais:** Adição de fibra ou quaisquer outros aditivos no concreto é de responsabilidade do contratante, visto que tais produtos alteram as características, propriedade mecânica, consistência e a trabalhabilidade do material.
- Acabamento de pisos:** A Britasinos não se responsabiliza por deslocamento ou delaminação decorrentes de procedimentos de polimento ou acabamento de piso industrial.
- Resistência:** A definição da resistência característica (fck) é responsabilidade do projeto estrutural fornecido pelo contratante.
- Cura do concreto:** A cura úmida deve ser iniciada pelo contratante imediatamente após término da descarga, a fim de repor perda de água do concreto por

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA
 Secretaria de Obras e Serviços
 Ariani F. Schborn Pöhren
 Matrícula 18547