EVENTOGRAMA

OBRA: Etapa 02 do Loteamento lzaias Giaretta DATA: abr/23

ENDERECO: Loteamento lzaias Giaretta - Por do Sol N2 ART/RRT

PROPR'ETAR'O: Prefeitura Municipal de Veranépolis 12529215 ENG. GUSTAVO GASPARIN - CREA RS237.202

DISCRIMINAGAO QUANT. | UNID. EVENTO TOTAL

1. SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS
1.1 Placa da obra 2,88 m2 Servigos Preliminares 1.327,25
1.2 Locagdo de pavimentagdo 195,75 m Servigos Preliminares 146,81
1.3 Locagdo de container para obra 3,00 més Administracdo Local 3.278,88
1.4 Administracdo Local 1,00| unid. Administracdo Local 20.311,18
1. SUBTOTAL 25.064,12
2. REDE DE ESGOTO CLOCAL
2.1 Tubo, PVC ocre, JEI, parede macica para coletor predial de esgoto, 100mm 124,50 m TubulagGes de Rede de Esgoto 9.245,37
2.2 Joelho 902, PVC, esgoto predial, #100mm, JE com anel de borracha 83,00 unid. TubulagGes de Rede de Esgoto 2.904,17
2.3 Tubo PVC, esgoto, JEI, #150mm, cor ocre de paredes macicas 944,40 m TubulagGes de Rede de Esgoto 112.421,38
2.4 Selim PVC #150x100mm 83,00| unid. TubulagGes de Rede de Esgoto 3.658,64
2.5 Envelopamento da tubulagdo conforme detalhe com pd de brita 174,55 m3 TubulagGes de Rede de Esgoto 44.770,86
2.6 Transporte de po de brita para envelopamento - DMT=26,40km 4.608,17| m3xkm TubulagGes de Rede de Esgoto 10.230,15
2.7 Inspegdo Tubular (IT) tipo ndo visitavel com corrente 7,00| unid. Equipamentos de Rede de Esgoto 5.838,77
2.8 Poco de visita tipo "N" em concreto pré-moldado, @int=1000mm, h=135cm 9,00| unid. Equipamentos de Rede de Esgoto 14.132,34
2.9 Tamp3o FoFo articulado D400, 40t, #60cm 16,00( unid. Equipamentos de Rede de Esgoto 13.012,32
2.10 Junta argamassada entre tubo #100mm e o pogo de visita 18,00 unid. Equipamentos de Rede de Esgoto 604,80
2.11 Caixa de calcada $#500, h=70cm a 95cm, com anel de borracha e plug's com tampa de concreto 83,00| unid. Equipamentos de Rede de Esgoto 53.124,98
2. SUBTOTAL 269.943,78
3. REDE DE AGUA POTAVEL
3.1 Mureta de entrada hidraulica, padrdo CORSAN 83,00 unid. Rede de Agua 95.576,16
3. SUBTOTAL 95.576,16
4. REDE DE DRENAGEM
4.1 Tubo de concreto, PA-2, PB, 3500mm 28,00 m Rede de Drenagem 7.271,32
4.2 Tubo de concreto, PA-2, PB, #400mm 26,00 m Rede de Drenagem 5.616,26
4.3 Boca de desdgue de tubula¢do (BSTC @40cm) 3,00| unid. Rede de Drenagem 1.313,19
4. SUBTOTAL 14.200,77
5. PAVIMENTAGAO
5.1 Execugdo e compactagdo de base e ou sub base para pavimentagdo de macadame seco incluindo pé de pedra para 41456 m3 Pavimentacio da Via 59.033,34
travamento - e=39cm
5.2 Transporte do macadame seco e do p6 de pedra - DMT=26,40km 10.944,38| m3xkm Pavimentacdo da Via 24.296,53
5.3 As.sentamento de gu.lerx (melo-ﬁo) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes 100x12x30cm, 386,33 m Pavimentacio da Via 25.652,31
para vias urbanas (uso viario)
5.4 Execucgdo de via em piso intertravado com bloco 16 faces cor natural de 22x11cm, e=8cm 2.354,17 m2 Pavimentacdo da Via 212.840,51
5.5 Regularizagdo e compactagdo de subleito para calgadas 2.928,96| m2 Pavimentacdo da Calgada 8.816,17
5.6 Execugdo de passeio em piso intertravado com bloco 16 faces de 22x11cm, e=6cm 1.917,63] m2 Pavimentacdo da Calcada 160.352,39
5.7 Piso tatil direcional (40x40) e= 2,5cm, assentado sobre argamassa 417,29 m2 Pavimentacdo da Calcada 25.187,50
5.8 Rampas de acessibilidade - 11 unidades
5.8.1 Execugdo de passeio em piso intertravado com bloco 16 faces de 22x11cm, e=6cm 69,92 m2 Pavimentacdo da Calcada 5.846,71




5.8.2 Piso tatil de alerta (40x40), e=2,5cm, assentado sobre argamassa 23,14 m2 Pavimentacdo da Calcada 1.396,73
5.9 Esquinas com duas rampas de acessibilidade - 12 unidades

5.9.1 Execugdo de passeio em piso intertravado com bloco 16 faces de 22x11cm, e=6cm 207,79 m2 Pavimentacdo da Calcada 17.375,40
5.9.2 Piso tatil de alerta (40x40), e=2,5cm, assentado sobre argamassa 58,18| m2 Pavimentacdo da Calcada 3.511,74
5.9.3 Piso tatil direcional (40x40), e=2,5cm, assentado sobre argamassa 6,53 m2 Pavimentacdo da Calcada 394,15
5.10 Canteiros no passeio publico - 119 unidades

5.10.1 Assentamentolde guia (melo-flo)'em trecho retto, ?or?fecuonada em concreto pré-fabricado, dimensdes 257,04 m Pavimentacio da Calcada 17.067,46
100x12x30cm, para vias urbanas (canteiros no passeio publico)

5.10.2 Piso tatil de alerta (40x40), e=2,5cm, assentado sobre argamassa 152,32] m2 Pavimentacdo da Calcada 9.194,04
5.11 Esquinas sem rampas / com uma rampa de acessibilidade - 6 unidades

5.11.1 Execugdo de passeio em piso intertravado com bloco 16 faces de 22x11cm, e=6cm 42,81 m2 Pavimentacdo da Calcada 3.579,77
5.11.2 Piso tatil de alerta (40x40), e=2,5cm, assentado sobre argamassa 12,86 m2 Pavimentacdo da Calcada 776,23
5.11.3 Piso tatil direcional (40x40), e=2,5cm, assentado sobre argamassa 7,59 m2 Pavimentacdo da Calcada 458,13
5. SUBTOTAL 575.779,11
6. PAISAGISMO

6.1 Plantio de forragdo em amendoim forrageiro nos canteiros centrais 212,42 m2 Paisagismo 13.378,21
6.2 Terra vegetal para canteiros centrais e passeio publico 21,24 m3 Paisagismo 4.311,49
6.3 Transporte com caminhdo basculante de 6m? - DMTméd=10km 265,53 m3xkm Paisagismo 918,72
6.4 Plantio de muda de arvore ornamental com altura média de 1m (Quaresmeira) 18,00 unid. Paisagismo 1.282,68
6.5 Plantio de grama esmeralda para canteiros no passeio publico 45,32 m2 Paisagismo 1.770,20
6.6 Plantio de muda de arvore ornamental com altura média de 1m (Reseda Rosa) 119,00| unid. Paisagismo 8.479,94
6. SUBTOTAL 30.141,24
7. CERCAMENTO

7.1 Alambrado em mourdes de concreto, com tela de arame galvanizada, fio 2,77mm (12BWG), malha 5x5¢cm, h=2m, 703,55 m Cercamento 125.008,23
incluindo mureta de concreto

7. SUBTOTAL 125.098,23
8. SINALIZAGAO HORIZONTAL

8.1.P|nt~ura de faixa de pfadestre (FTP-l) com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro, 270,00] m2 Servicos Finais 7.573,50
aplicagdo manual - 15 faixas - 15 unidades

8.2.P|nt~ura de faixa de pfadestre (FTP-l) com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro, 4080 m2 Servicos Finais 1.144,44
aplicagdo manual - 17 faixas - 2 unidades

8.3.P|nt~ura de faixa de retengdo (.I_RE) com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro, 69,60 m2 Servicos Finais 1.952,28
aplicagdo manual - 5,80m - 30 unidades

8.4.P|nt~ura de faixa de retengao.(LRE) com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro, 896| m2 Servicos Finais 251,33
aplicagdo manual - 5,60m - 4 unidades

8. SUBTOTAL 10.921,55
9. SINALIZAGCAO VERTICAL

9.1 Fornecimento e implantagdo de placa de regulamentagdo em ago, R1 lado 0,35m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl 6,00| unid. Servigos Finais 2.716,50
9.2 Fornecimento e implantagdo suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagdo, R1, lado 0,35m 6,00| unid. Servigos Finais 3.003,84
9:3 Placa para |d,e.nt|f|ca(;’ao da r.ua em (?P'\apa de ACM 600x200, e=2,5mm, conforme projeto - pelicula | + Ill incluindo 9,00 unid. Servicos Finais 5.470,92
pintura eletrostética a pé com tinta poliéster frente e verso

9. SUBTOTAL 11.191,26
10. LIMPEZA FINAL DA OBRA

10.1 Limpeza final da obra 5.283,13 m2 Servigos Finais 12.521,02
10. SUBTOTAL 12.521,02

CUSTO TOTAL DA CONSTRUCAO COM BDI

1.170.437,24




