

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA: REFORMA SACADA LATERAL - NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL

ENDEREÇO: RUA ALFREDO CHAVES, Nº 366, CENTRO, VERANÓPOLIS, RS

DATA: 27/01/2026

EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: WALDEMARCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ: 89.135.214/0001-89

Documento assinado digitalmente

GABRIEL DUDA WALDEMARCA

Data: 27/01/2026 17:15:00-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>



GABRIEL DUDA WALDEMARCA

WALDEMARCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.



WALDEMARCA

REFORMA IMOBILIÁRIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
1.	<b>REFORMA SACADA</b>					
1.1	Lavagem e Descontaminação	132,40	m <sup>2</sup>	R\$ 521,10	R\$ 2.560,20	R\$ 3.081,30
1.2	Remoção e Abertura das Juntas dos Granitos e Cerâmicas da Sacada	132,40	m <sup>2</sup>	R\$ 420,11	R\$ 10.920,55	R\$ 11.340,66
1.3	Aplicação de Rejunte Resinado nas juntas abertas das cerâmicas, cor marfim, marca Quartzolit	132,40	m <sup>2</sup>	R\$ 1.995,23	R\$ 5.520,20	R\$ 7.515,43
1.4	Aplicação de Selante Poliuretano (PU) nas juntas das soleiras de granito	132,40	m <sup>2</sup>	R\$ 1.332,33	R\$ 3.989,42	R\$ 5.321,75
1.5	<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 4.268,77</b>	<b>R\$ 22.990,37</b>	<b>R\$ 27.259,14</b>
2.	<b>PELE DE VIDRO</b>					
2.1	Remoção e montagem dos quadros de vidro para impermeabilização por baixo - 18 caxilhos	18,00	m <sup>2</sup>	R\$ 800,10	R\$ 1.945,69	R\$ 2.745,79
2.2	Impermeabilização com Cimento Líquido Sykatop100, 03 demãos	18,00	m	R\$ 2.859,01	R\$ 2.111,11	R\$ 4.970,12
2.3	Fechamento da Sala com Madeirite	18,00	m <sup>2</sup>	R\$ 1.328,88	R\$ 1.897,79	R\$ 3.226,67
2.5	<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 4.987,99</b>	<b>R\$ 5.954,59</b>	<b>R\$ 10.942,58</b>
6.	<b>CUSTO TOTAL DA OBRA</b>			<b>R\$ 9.256,76</b>	<b>R\$ 28.944,96</b>	<b>R\$ 38.201,72</b>

**ORÇAMENTO GLOBAL**

OBRA: REFORMA SACADA LATERAL - NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL


ENDEREÇO: RUA ALFREDO CHAVES, Nº 366, CENTRO, VERANÓPOLIS, RS

DATA: 23/01/2026

EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: CONSTRUTORA PERONDI LTDA.

CNPJ: 27.336.070/0001-71



  
 JOSEMAR PERONDI  
 CONSTRUTORA PERONDI LTDA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
<b>1.</b>	<b>REFORMA SACADA</b>					
1.1	Lavagem e Descontaminação	132,40	m²	R\$ 0,00	R\$ 3.111,58	R\$ 3.111,58
1.2	Remoção e Abertura das Juntas dos Granitos e Cerâmicas da Sacada	132,40	m²	R\$ 622,10	R\$ 13.699,31	R\$ 14.321,41
1.3	Aplicação de Rejunte Resinado nas juntas abertas das cerâmicas, cor marfim, marca Quartzolit	132,40	m²	R\$ 2.129,37	R\$ 5.220,20	R\$ 7.349,57
1.4	Aplicação de Selante Poliuretano (PU) nas juntas das soleiras de granito	132,40	m²	R\$ 1.050,81	R\$ 4.222,48	R\$ 5.273,29
1.5	<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 3.802,28</b>	<b>R\$ 26.253,57</b>	<b>R\$ 30.055,85</b>
<b>2.</b>	<b>PELE DE VIDRO</b>					
2.1	Remoção e montagem dos quadros de vidro para impermeabilização por baixo - 18 caxilhos	18,00	m²	R\$ 988,01	R\$ 2.242,98	R\$ 3.230,99
2.2	Impermeabilização com Cimento Líquido Sykatop100, 03 de mãos	18,00	m	R\$ 2.594,71	R\$ 2.225,61	R\$ 4.820,32
2.3	Fechamento da Sala com Madeirite	18,00	m²	R\$ 1.220,20	R\$ 1.955,53	R\$ 3.175,73
2.5	<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 4.802,92</b>	<b>R\$ 6.424,12</b>	<b>R\$ 11.227,04</b>
<b>6.</b>	<b>CUSTO TOTAL DA OBRA</b>			<b>R\$ 8.605,20</b>	<b>R\$ 32.677,69</b>	<b>R\$ 41.282,89</b>