

ORÇAMENTO GLOBAL

Documento assinado digitalmente

**gov.br**

ALAN BISSANI BISSOTTO  
Data: 27/01/2026 10:49:24-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



**Pórtico**  
ENGENHARIA ARQUITETURA

OBRA: REFORMA SACADA LATERAL - NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL

ENDEREÇO: RUA ALFREDO CHAVES, Nº 366, CENTRO, VERANÓPOLIS, RS

DATA: 27/01/2026

EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: PÓRTICO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 33.768.497/0001-41

ENGENHEIRO CIVIL ALAN BISSANI BISSOTTO  
PÓRTICO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
1.	<b>REFORMA SACADA</b>					
1.1	Lavagem e Descontaminação	132,40	m <sup>2</sup>	R\$ 0,00	R\$ 2.580,36	R\$ 2.580,36
1.2	Remoção e Abertura das Juntas dos Granitos e Cerâmicas da Sacada	132,40	m <sup>2</sup>	R\$ 782,50	R\$ 11.091,60	R\$ 11.874,10
1.3	Aplicação de Rejunte Resinado nas juntas abertas das cerâmicas, cor marfim, marca Quartzolit	132,40	m <sup>2</sup>	R\$ 1.638,21	R\$ 4.030,10	R\$ 5.668,31
1.4	Aplicação de Selante Poliuretano (PU) nas juntas das soleiras de granito	132,40	m <sup>2</sup>	R\$ 529,31	R\$ 4.060,12	R\$ 4.589,43
1.5	<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 2.950,02</b>	<b>R\$ 21.762,18</b>	<b>R\$ 24.712,20</b>
2.	<b>PELE DE VIDRO</b>					
2.1	Remoção e montagem dos quadros de vidro para impermeabilização por baixo - 18 caixilhos	18,00	m <sup>2</sup>	R\$ 529,69	R\$ 1.560,87	R\$ 2.090,56
2.2	Impermeabilização com Cimento Líquido Sykatop100, 03 demãos	18,00	m	R\$ 1.580,00	R\$ 1.610,23	R\$ 3.190,23
2.3	Fechamento da Sala com Madeirite	18,00	m <sup>2</sup>	R\$ 1.000,00	R\$ 1.455,99	R\$ 2.455,99
2.5	<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 3.109,69</b>	<b>R\$ 4.627,09</b>	<b>R\$ 7.736,78</b>
6.	<b>CUSTO TOTAL DA OBRA</b>			<b>R\$ 6.059,71</b>	<b>R\$ 26.389,27</b>	<b>R\$ 32.448,98</b>