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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

Município de Veranópolis. 

Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes. 

Necessidade da Administração: A colocação de divisórias se faz necessária para 

atender à necessidade da Administração de adequar os espaços físicos do PRADIES, 

garantindo melhor organização dos ambientes e condições adequadas para a 

realização dos atendimentos. A instalação de divisórias permitirá o melhor 

aproveitamento do espaço existente, proporcionando funcionalidade, privacidade e 

conforto aos usuários e profissionais, contribuindo para a melhoria da qualidade do 

serviço prestado.. 

 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

A necessidade consiste na instalação de 48 m² de paredes acústicas em drywall 

(gesso acartonado), com aplicação de 96 m² de massa corrida, além da colocação de 

4 portas e 3 painéis de vidro, a fim de adequar os ambientes do PRADIES. Essa 

intervenção é necessária para organizar melhor os espaços internos, garantir 

isolamento acústico mínimo para os atendimentos, melhorar a funcionalidade do 

ambiente e proporcionar condições adequadas de uso, sem a realização de obras 

estruturais permanentes. 

 

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO 

A contratação está alinhada ao planejamento da Administração, pois atende à 

necessidade previamente identificada de adequação dos espaços físicos do PRADIES 

para qualificar os atendimentos realizados. A intervenção prevista está compatível com 

as ações planejadas para a melhoria da infraestrutura do programa, contribuindo para 

a organização dos ambientes e para a eficiência na prestação dos serviços, sem gerar 

impactos estruturais permanentes ou desnecessários. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

A contratação deverá contemplar o fornecimento de materiais e a execução dos 

serviços necessários para a instalação de 48 m² de paredes acústicas em drywall 

(gesso acartonado), com aplicação de 96 m² de massa corrida, incluindo acabamento 

adequado para uso imediato. Deverá abranger ainda a instalação de 4 portas e 3 

painéis de vidro, garantindo qualidade dos materiais, correta execução, segurança, 

funcionalidade dos ambientes e atendimento às normas técnicas aplicáveis, de modo 

a assegurar a durabilidade e o adequado desempenho da solução. 

 

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

A estimativa das quantidades foi definida com base nas medições dos ambientes 

do PRADIES e na necessidade de adequação dos espaços existentes, prevendo a 

instalação de 48 m² de paredes acústicas em drywall (gesso acartonado), 96 m² de 

aplicação de massa corrida para acabamento, além da colocação de 4 portas e 3 

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://veranopolis.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BE335D3439E44C6384EB5221D3A53854



   

                           ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

                             PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS 

                             SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. 

 

Endereço: Av. Dr. José Montaury, 181 – Centro | Veranópolis – RS | 95330-000 
Fone: (54) 3441 7737/7828/5473 

 
 

painéis de vidro, quantitativos considerados suficientes para atender à organização e 

funcionalidade dos ambientes planejados. 

 

5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO 

Como não se trata de um serviço comum e com ampla margem de contratações 

semelhantes nos portais de compras públicos, foi feito o levantamento com 3 

fornecedores diretamente para a estimativa do valor a ser gasto nesse serviço. Sendo: 

- Akarto Art – CNPJ: 39.303.489\0001.06 

- Suellen Toledo Da Silva - CNPJ 35041511/0001.36 

- Yuri Correia Da Silva - CNPJ 40187780/0001.50 

 

6. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

O não parcelamento da contratação se justifica pela necessidade de execução 

integrada dos serviços, uma vez que a instalação das paredes em drywall, a aplicação 

da massa corrida e a colocação das portas e vidros constituem uma solução única e 

interdependente. A execução por um único fornecedor garante compatibilidade 

técnica, padronização dos materiais, melhor controle da qualidade e dos prazos, além 

de evitar retrabalhos e custos adicionais para a Administração, tornando a contratação 

mais eficiente e econômica. 

 

7. RESULTADOS PRETENDIDOS  

Com a contratação, pretende-se adequar os espaços físicos do PRADIES, 

promovendo melhor organização e aproveitamento do ambiente, com melhoria do 

isolamento acústico, da funcionalidade e do conforto dos espaços utilizados. Espera-

se, com isso, qualificar os atendimentos realizados, proporcionar melhores condições 

de trabalho aos profissionais e oferecer um ambiente mais adequado, organizado e 

acolhedor aos usuários do programa. 

 

8. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

Como providências prévias ao contrato, serão realizadas a definição do layout e das 

medidas dos ambientes a serem adequados, a verificação das condições físicas do 

local para a execução dos serviços, a estimativa dos quantitativos necessários e a 

previsão orçamentária correspondente. Também será feita a análise da disponibilidade 

orçamentária e o encaminhamento do processo para a contratação, garantindo que a 

execução ocorra de forma adequada e conforme as necessidades da Administração. 

 

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

Há contratação correlata referente à adequação da rede elétrica do local, necessária 

para compatibilizar as novas divisões dos ambientes. Essa adequação será realizada 

de forma complementar, não interferindo na execução principal da instalação das 

divisórias, portas e vidros, mas sendo necessária para o pleno funcionamento dos 

espaços adequados. 

 

 

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://veranopolis.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BE335D3439E44C6384EB5221D3A53854



   

                           ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

                             PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS 

                             SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. 

 

Endereço: Av. Dr. José Montaury, 181 – Centro | Veranópolis – RS | 95330-000 
Fone: (54) 3441 7737/7828/5473 

 
 

10. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE  

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo 

Técnico Preliminar e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta 

contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços 

de mercado. 

 

 

Veranópolis, 13 de janeiro de 2025. 

 

Elaborado por: 

Mateus Buttenbender Pinto, matrícula 5198. 

 

Viabilidade declarada pela autoridade superior: 

Joao Guilherme Mazetto, Prefeito Municipal em exercício - Portaria 1.147/2025 
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